
26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

1.1. COMP-59015245 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 15KM (M³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-533393 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ
15KM

M³ 13,08 13,081,00000000PRÓPRIA

13,08TOTAL GERAL:

VALOR: 13,08

1.2. S97640S - Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S88278S Montador de estrutura metálica com encargos complementares h 20,92 0,540,02580000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 17,41 0,880,05070000ORSE

1,42TOTAL SERVICO:

VALOR: 1,41

1.3. S00040 - Remoção de luminária (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I02436S Eletricista h 14,02 4,210,30000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 3,500,30000000ORSE

7,71TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,47 1,040,30000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,61 1,080,30000000ORSE

2,12TOTAL SERVICO:

VALOR: 9,82

1.4. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 46,44 11,610,25000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,21 10,640,70000000SINAPI

22,25TOTAL SERVICO:

VALOR: 22,25

1.5. 022816 - RETIRADA DE PONTOS DE AGUA, ESGOTO E TELEFONE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I099450 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 11,58 18,661,6110SBC

I099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR H 15,55 25,051,6110SBC

I099250 ELETRICISTA H 15,55 17,211,1070SBC

60,92TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 60,92
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

2.1. 016580 - A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I007474 A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R$15.000,01 UN 233,94 233,941,0000SBC

233,94TOTAL MATERIAL:

VALOR: 233,94

2.2. S11397 - Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev
02 - 09/2021 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

I12325 Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em
metalon 20x20cm, inclusive escoramento

un 750,00 750,001,00000000ORSE

750,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 750,00

2.3. I10491 - Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 bacias - 6,20 x 2,40m (mês)

VALOR: 1.360,28

2.4. 012058 - ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I010075 ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM
SANITARIO

MES 668,75 668,751,0000SBC

668,75TOTAL MATERIAL:

VALOR: 668,75

2.5. 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDFONTE

00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 123,54 123,541,00000000SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 152,35 152,351,00000000SINAPI

00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,90 1,901,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 0,01 0,011,00000000SINAPI

277,80TOTAL ENCARGOS
COMPLEMENTARES:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 15.976,34 15.976,341,00000000SINAPI

15.976,34TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 145,38 145,381,00000000SINAPI

145,38TOTAL SERVICO:

VALOR: 16.399,52

3.1. S02238 - Pavimentação c/ brita granítica nº1, espalhada, e = 5,0cm (m2)
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,65 1,460,12500000ORSE

1,46TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 113,97 6,840,06000000ORSE

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 94,42 4,910,05200000ORSE

11,75TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,61 0,450,12500000ORSE

0,45TOTAL SERVICO:

VALOR: 13,67

3.2. S07323 - Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive
regularização de base (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I06893 Piso tátil direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm colorido -
aplicado

m2 442,74 464,881,05000000ORSE

464,88TOTAL MATERIAL:

VALOR: 464,88

3.3. S07324 - Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 14,02 7,010,50000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 13,981,20000000ORSE

20,99TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I02684 Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg 1,19 4,764,00000000ORSE

I06897 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para
deficiente visual

m2 54,45 57,171,05000000ORSE

I02540 Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 3,50 1,820,52000000ORSE

63,75TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,52 1,760,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,61 4,331,20000000ORSE

6,09TOTAL SERVICO:

VALOR: 90,81

3.4. S02180 - Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 14,02 5,610,40000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 4,660,40000000ORSE

10,27TOTAL MAO DE OBRA:
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S01906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m3 386,54 9,660,02500000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,52 1,410,40000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,61 1,440,40000000ORSE

12,51TOTAL SERVICO:

VALOR: 22,75

4.1. 96374 - INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,27 2,067,63670000SINAPI

00003990 TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 25,50 28,051,10000000SINAPI

30,11TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 17,85 1,510,08480000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,21 0,320,02120000SINAPI

1,83TOTAL SERVICO:

VALOR: 31,94

4.2. 96372 - INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00042481 FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL
ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM
(COLETADO CAIXA)

M2 29,26 29,261,00000000SINAPI

29,26TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 17,85 1,210,06800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,21 0,250,01700000SINAPI

1,46TOTAL SERVICO:

VALOR: 30,72

4.3. 96359 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,31 0,772,50270000SINAPI

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,77 2,190,79250000SINAPI

00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO,
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 3,47 3,581,03270000SINAPI

00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 0,12 2,4020,00770000SINAPI

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,27 0,240,91490000SINAPI

00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 11,15 10,130,90930000SINAPI

Página: 4



26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 12,65 36,682,89990000SINAPI

00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23*
MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 47,55 1,370,02900000SINAPI

00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 20,02 42,162,10600000SINAPI

99,52TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 17,85 11,200,62800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,21 2,380,15700000SINAPI

13,58TOTAL SERVICO:

VALOR: 113,10

4.4. S13128 - Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço -, Linha Eucaplac UV cega - Cor Carvalho Maiora fornecimento e
aplicação PD: 2,80m (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

I00840 Divisória Naval (painel cego), e=35mm, com perfis em aço ou similar m2 100,00 100,001,00000000ORSE

100,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 100,00

4.5. 150167 - DIVISÓRIAS DE GRANITO, e = 3 cm, INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B010000091 Pedreiro H 14,87 44,613,000000CAEMA

B010000097 Servente H 10,48 38,783,700000CAEMA

83,39TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

D010000006 Cimento branco KG 3,05 2,140,700000CAEMA

D100000010 Divisoria de granito e=3 cm M2 468,42 473,101,010000CAEMA

475,24TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

501019 ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 M3 368,45 3,680,010000CAEMA

3,68TOTAL SERVICO:

VALOR: 562,31

5.1. 150401 - CHAPISCO EM PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

B010000091 Pedreiro H 14,87 1,490,100000CAEMA

B010000097 Servente H 10,48 1,050,100000CAEMA

2,54TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

501019 ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 M3 368,45 1,840,005000CAEMA

1,84TOTAL SERVICO:
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

VALOR: 4,38

5.2. S13027 - Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2 cm (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 14,02 8,410,60000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 6,990,60000000ORSE

15,40TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S13025 Argamassa cimento e areia traço (1:6) com Rebotec - 1 saco cimento
50kg / 6 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e
transporte

m3 398,43 5,980,01500000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,52 2,110,60000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,61 2,170,60000000ORSE

10,26TOTAL SERVICO:

VALOR: 25,61

5.3. S98689S - Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I37595S Argamassa colante tipo ac iii kg 1,96 2,531,29000000ORSE

I20232S Soleira em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou
outros equivalentes da regiao, l= *15* cm, e=  *2,0* cm

m 54,77 54,771,00000000ORSE

57,30TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S88274S Marmorista/graniteiro com encargos complementares h 19,54 10,690,54700000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 17,41 4,750,27300000ORSE

15,44TOTAL SERVICO:

VALOR: 72,72

5.4. S11163 - Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 14,02 7,710,55000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 5,240,45000000ORSE

12,95TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I11997 Cerâmica 43 x 43 cm, pei-4, arielle,Ref.42147  linha riviera, cor branca
mate ou similar

m2 15,80 16,591,05000000ORSE

I02540 Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 3,50 1,330,38000000ORSE

17,92TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S03407 Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 1,09 4,364,00000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,52 1,940,55000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,61 1,620,45000000ORSE

7,92TOTAL SERVICO:
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

VALOR: 38,82

5.5. 88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,75 0,450,60300000SINAPI

00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

M2 71,14 13,370,18800000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 4,40 0,360,08400000SINAPI

14,18TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88256 A Z U L E J I S T A  O U  L A D R I L H I S T A  C O M  E N C A R G O S
C O M P L E M E N T A R E S

H 19,60 1,660,08500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,21 0,470,03100000SINAPI

2,13TOTAL SERVICO:

VALOR: 16,31

5.6. S10982 - Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno,
linha cimento avario ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 14,02 7,710,55000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 5,240,45000000ORSE

12,95TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I11809 Cerâmica 63 x 63 cm, pei 5, porcelanato esmaltado acetinado retificado (
interno) linha,cimento avario, biancogrês ou similar

m2 56,90 59,751,05000000ORSE

I09401 Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos kg 33,25 3,660,11000000ORSE

63,41TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S04303 Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar kg 1,74 6,964,00000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,52 1,940,55000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,61 1,620,45000000ORSE

10,52TOTAL SERVICO:

VALOR: 86,90

6.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 6,39 1,020,16000000SINAPI

1,02TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,75 0,800,03900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,21 0,210,01400000SINAPI

1,01TOTAL SERVICO:

VALOR: 2,03
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

6.2. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN 0,81 0,080,10000000SINAPI

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 2,40 3,731,55502000SINAPI

3,81TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,75 6,470,31200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,21 1,730,11400000SINAPI

8,20TOTAL SERVICO:

VALOR: 12,01

6.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 24,47 8,070,33000000SINAPI

8,07TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,75 3,880,18700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,21 1,040,06900000SINAPI

4,92TOTAL SERVICO:

VALOR: 12,99

6.4. S02322 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I04783S Pintor h 14,02 5,610,40000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 2,330,20000000ORSE

7,94TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I07342S Tinta mineral impermeavel em po, branca kg 2,97 0,980,33000000ORSE

0,98TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h 3,71 1,480,40000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,61 0,720,20000000ORSE

2,20TOTAL SERVICO:

VALOR: 11,11

6.5. 74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 16,41 2,780,17000000SINAPI

2,78TOTAL MATERIAL:
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,75 7,260,35000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,21 3,800,25000000SINAPI

11,06TOTAL SERVICO:

VALOR: 13,84

6.6. 102500 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 7,43 0,290,04000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 16,41 0,700,04300000SINAPI

0,99TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,75 1,720,08300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,21 0,530,03500000SINAPI

2,25TOTAL SERVICO:

VALOR: 3,24

6.7. S12507 - Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação -
fornecimento e instalação (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I13329 Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm,  - "Estacionamento Reservado -
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e
instalação

un 186,88 186,881,00000000ORSE

186,88TOTAL MATERIAL:

VALOR: 186,88

7.1. COMP-60711117 - REVISÃO DE TELHADO EXISTENTE  (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-848746 REVISÃO DE TELHADO EXISTENTE M2 3,27 3,271,00000000PRÓPRIA

3,27TOTAL GERAL:

VALOR: 3,27

7.2. 96486 - FORRO DE PVC, LISO BRANCO,REGUA 20CM PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG,
D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 24,55 1,040,04260000SINAPI

00036225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

M2 31,59 34,611,09560000SINAPI

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,27 0,592,19120000SINAPI

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19
MM

CENTO 31,18 0,410,01320000SINAPI

00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 53,46 1,780,03330000SINAPI

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO,
COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

UN 3,09 4,091,32650000SINAPI
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H),
COMPRIMENTO 3 M

M 8,20 31,563,84990000SINAPI

74,08TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 17,85 8,910,49940000SINAPI

8,91TOTAL SERVICO:

VALOR: 82,99

7.3. 00036250 - RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M (M)

VALOR: 4,31

8.1.1. S09714 - Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens -
80 x 210 cm (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

I10085 Porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, com caixa em
madeira e ferragens -  80 x 210 cm

un 468,00 468,001,00000000ORSE

468,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 468,00

8.1.2. ES 40.15.0050 (/) - Conjunto de ferragens, para portas de divisorias tipo Eucatex, Duratex ou similar, constando de fornecimento sem
instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das divisorias) de fechadura, acabamento cromado de cilindro e 3 dobradicas de latao
cromado de (3"x2 1/2"), com pino bolas e aneis de latao, La Fonte ou similar. (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

MAT049650 Dobradica de latao cromado, reforcado com aneis, medindo: (3"x2 1/2"),
referencia 85, La Fonte ou similar

un 23,17 69,513,00000000SCO

MAT057500 Fechadura cromada, tipo tubular, de cilindro central, para escritorios,
referencia 030, La Fonte ou similar

un 81,00 81,001,00000000SCO

150,51TOTAL MATERIAL:

VALOR: 150,51

8.1.3. I006342 - BATEDOR (CALCO) DE CHAO PARAFUSAR ZAMAC PRATA (UN)

VALOR: 41,90

8.1.4. C1992 - PORTA TIPO EUCATEX (0.80X2.10) (S/ACESSÓRIOS) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 25,15501,50000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H 20,7700 41,54002,00000000SEINFRA

66,6950TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1714 PORTA TIPO EUCATEX - PADRÃO UN 198,6300 198,63001,00000000SEINFRA

198,6300TOTAL MATERIAL:

VALOR: 265,33
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

8.1.5. C1992 - PORTA TIPO EUCATEX (0.90X2.10) (S/ACESSÓRIOS) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,7700 25,15501,50000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H 20,7700 41,54002,00000000SEINFRA

66,6950TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I1714 PORTA TIPO EUCATEX - PADRÃO UN 198,6300 198,63001,00000000SEINFRA

198,6300TOTAL MATERIAL:

VALOR: 265,33

8.2.1. S102185S - Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive acessórios (cor
branca). af_01/2021 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I03104S Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado,
contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf.,
pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra
fechadura de pressao

cj 118,01 236,022,00000000ORSE

I11499S Mola hidraulica de piso, para portas de ate 1100 mm e peso de ate 120
kg, com corpo em aco inox

un 635,96 1.271,922,00000000ORSE

I05031S Vidro temperado incolor para porta de abrir, e = 10 mm (semferragens e
sem colocacao)

m2 550,00 2.079,003,78000000ORSE

3.586,94TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S88316S Servente com encargos complementares h 17,41 114,386,57000000ORSE

S88325S Vidraceiro com encargos complementares h 16,46 111,276,76000000ORSE

225,65TOTAL SERVICO:

VALOR: 3.812,58

8.2.2. COMP-62379275 - Janela de correr com uma folha móvel e uma fixa em vidro temperado 8mm com grade de alumínio branca
(1.50x1.00/1.10) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-465379 Janela de correr com uma folha móvel e uma fixa em vidro temperado
8mm com grade de alumínio branca (1.50x1.00/1.10)

UND 755,00 755,001,00000000PRÓPRIA

755,00TOTAL GERAL:

VALOR: 755,00

8.2.3. INS-382604 - Janela de correr com uma folha móvel e uma fixa em vidro temperado 8mm com grade de alumínio branca (1.50x0.50/1.70)
(UND)

VALOR: 790,00

8.2.4. COMP-33823031 - Janela maxim ar com vidro fosco e grade, ambas em esquadria de alumínio branco (0.60x0.50/1.70) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-168657 Janela maxim ar com vidro fosco e grade ambas em esquadria de
alumínio branco (0.60x0.50/1.70)

UND 295,80 295,801,00000000PRÓPRIA

295,80TOTAL GERAL:

VALOR: 295,80
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

8.2.5. ES 40.05.0573 (/) - Fechadura, cromada, para portas de abrir de ferro ou aluminio, referencia 1330/22mm, La Fonte ou similar. Fornecimento
da peca. (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

MAT057200 Fechadura cromada, de cilindro de latao oval, utilizada em perfil estreito,
monobloco passante, de 4 e 5 pinos segredo, molas dos pinos em
bronze, 2 chaves de latao niquelado e trinco reversivel, referencia 1330,
La Fonte ou similar

un 100,54 100,541,00000000SCO

100,54TOTAL MATERIAL:

VALOR: 100,54

8.2.6. S01866 - Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente com
amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas h 14,02 14,021,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 11,651,00000000ORSE

25,67TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I03379 Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref.
TG0819 - IMAB ou similar,  inclusive batente c/amortecedor
ref.BT0830000-Imab e parafusos

un 79,89 79,891,00000000ORSE

79,89TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,51 3,511,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,61 3,611,00000000ORSE

7,12TOTAL SERVICO:

VALOR: 112,66

8.2.7. COMP-06975413 - PORTA DE GIRO LAMINADA EM ESQUADRIA ALUMÍNIO BRANCO (0,70X2,10) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-042603 PORTA DE GIRO LAMINADA EM ESQUADRIA ALUMÍNIO BRANCO
(0,70X2,10)

UND 589,48 589,481,00000000PRÓPRIA

589,48TOTAL GERAL:

VALOR: 589,48

8.2.8. COMP-52561193 - PORTA DE GIRO LAMINADA EM ESQUADRIA ALUMÍNIO BRANCO (0,90X2,10) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-270332 PORTA DE GIRO LAMINADA EM ESQUADRIA ALUMÍNIO BRANCO UND 757,90 757,901,00000000PRÓPRIA

757,90TOTAL GERAL:

VALOR: 757,90

8.2.9. INS-880306 - PORTA DE GIRO LAMINADA EM ESQUADRIA ALUMÍNIO BRANCO (0,60X1,70) (UND)

VALOR: 409,03

8.2.10. 140561 - PUXADOR TUBULAR TIPO ALCA DUPLO INOX ESCOVADO 30CM (UN)
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I099900 SERVENTE H 10,96 5,200,4740SBC

I099537 VIDRACEIRO H 15,55 7,370,4740SBC

12,57TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I036574 PUXADOR TUBULAR TIPO ALCA DUPLO INOX ESCOVADO 30CM UN 391,19 391,191,0000SBC

391,19TOTAL MATERIAL:

VALOR: 403,76

9.1. 98108 - CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C -
NBR 6136)

UN 2,65 74,5128,11750000SINAPI

74,51TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 594,70 62,260,10470000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 356,51 0,670,00190000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 342,40 17,180,05020000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,68 108,625,51980000SINAPI

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10
A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 2.322,60 39,010,01680000SINAPI

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE
ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018

M3 2.719,76 30,460,01120000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 4,47 3,120,70000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,21 83,955,51980000SINAPI

345,27TOTAL SERVICO:

VALOR: 419,78

9.2. 91784 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

89422 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2,  INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 3,30 0,530,16170000SINAPI

89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,48 3,260,72790000SINAPI

90466 C H U M B A M E N T O  L I N E A R  E M  A L V E N A R I A  P A R A
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 9,72 2,840,29240000SINAPI

91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

UN 3,75 0,020,00560000SINAPI

90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

UN 10,56 0,050,00560000SINAPI
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

89405 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,34 0,030,00830000SINAPI

89404 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,93 0,060,01690000SINAPI

89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 5,73 3,300,57740000SINAPI

89374 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,53 2,840,29840000SINAPI

89373 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,13 0,740,14510000SINAPI

89417 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 3,22 0,070,02470000SINAPI

89371 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,40 0,300,06970000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 9,59 2,800,29240000SINAPI

89438 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 5,65 0,010,00250000SINAPI

89393 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,04 0,620,07760000SINAPI

89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

M 6,85 1,200,17550000SINAPI

89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 14,52 11,970,82450000SINAPI

89442 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,20 0,020,00230000SINAPI

89397 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,97 3,950,33020000SINAPI

34,61TOTAL SERVICO:

VALOR: 34,61

9.3. 91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

90466 C H U M B A M E N T O  L I N E A R  E M  A L V E N A R I A  P A R A
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 9,72 2,530,26090000SINAPI

91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

UN 3,75 0,970,25960000SINAPI

91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_05/2015

M 5,67 4,540,80220000SINAPI

90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

UN 10,56 2,740,25960000SINAPI

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,13 4,710,76910000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,33 8,000,85840000SINAPI
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,01 3,430,31160000SINAPI

89752 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,43 1,580,29240000SINAPI

90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM,
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 2,45 0,540,22220000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 9,59 2,500,26090000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 17,13 17,131,00000000SINAPI

48,67TOTAL SERVICO:

VALOR: 48,67

9.4. 95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-528604 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UND 23,00 23,001,00000000PRÓPRIA

23,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA
/ VASO SANITARIO

UN 12,06 12,061,00000000SINAPI

00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 449,56 449,561,00000000SINAPI

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-10

UN 25,66 51,322,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 92,75 8,170,08810000SINAPI

521,11TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,07 22,011,15400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,21 8,460,55650000SINAPI

30,47TOTAL SERVICO:

VALOR: 574,58

9.5. 86942 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, INCLUSO SIFÃO EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-225939 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 122,00 122,001,00000000PRÓPRIA

122,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,75 7,751,00000000SINAPI

86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19,54 19,541,00000000SINAPI

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 56,13 56,131,00000000SINAPI

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,28 6,281,00000000SINAPI

89,70TOTAL SERVICO:
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

VALOR: 211,70

9.6. 86927 - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-886688 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 155,00 155,001,00000000PRÓPRIA

155,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19,54 39,082,00000000SINAPI

86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 41,10 82,202,00000000SINAPI

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,28 12,562,00000000SINAPI

133,84TOTAL SERVICO:

VALOR: 288,84

9.7. 86889 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA INCLUSO RODAMÃO E SAIA- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,61 3,666,00000000SINAPI

00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM

M2 562,26 449,810,80000000SINAPI

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 34,70 18,140,52280000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 92,75 1,960,02110000SINAPI

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 25,94 51,882,00000000SINAPI

525,45TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,60 29,291,49440000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,21 14,960,98340000SINAPI

44,25TOTAL SERVICO:

VALOR: 569,70

9.8. 86901 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00020269 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM
LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

UN 67,23 67,231,00000000SINAPI

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 34,70 18,290,52710000SINAPI

85,52TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,60 16,570,84580000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,21 4,050,26650000SINAPI

20,62TOTAL SERVICO:

VALOR: 106,14
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

VALOR: 106,14

9.9. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 120 X 60 CM, INCLUSO RODAMÃO E SAIA, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA
EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-266240 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,20 X 0,60 M, INCLUSO
RODAMÃO E SAIA PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 445,00 445,001,00000000PRÓPRIA

445,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

86935 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 276,54 276,541,00000000SINAPI

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,75 7,751,00000000SINAPI

86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 65,66 65,661,00000000SINAPI

349,95TOTAL SERVICO:

VALOR: 794,95

9.10. I055007 - CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA (UN)

VALOR: 119,24

9.11. 91795 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES,
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 4,40 0,430,09950000SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 40,16 8,520,21220000SINAPI

91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 5,22 0,640,12390000SINAPI

90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015

UN 36,77 3,670,09995000SINAPI

89810 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 18,90 0,160,00850000SINAPI

89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 23,31 1,520,06530000SINAPI

89851 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 22,97 0,400,01780000SINAPI

89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 41,37 1,280,03110000SINAPI

89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 47,14 5,110,10860000SINAPI

89861 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 46,80 0,030,00080000SINAPI
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 15,19 3,630,23920000SINAPI

89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 18,25 1,790,09820000SINAPI

89856 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 17,91 2,260,12670000SINAPI

90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO
EM LAJE. AF_05/2015

UN 5,92 1,370,23230000SINAPI

89833 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 34,43 2,050,05980000SINAPI

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 40,20 1,920,04780000SINAPI

89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 26,11 14,640,56100000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 49,90 9,210,18460000SINAPI

89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 30,22 7,680,25440000SINAPI

66,31TOTAL SERVICO:

VALOR: 66,31

9.12. S01679 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 14,02 9,110,65000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 7,570,65000000ORSE

16,68TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 63,36 2,470,03900000ORSE

I03516S Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial un 1,19 3,573,00000000ORSE

I03517S Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial un 4,16 12,483,00000000ORSE

I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,74 0,150,20000000ORSE

I01703 Pasta lubrificante p/  pvc je kg 55,58 5,000,09000000ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 61,02 3,660,06000000ORSE

I09835S Tubo pvc  serie normal, dn 40 mm, para esgoto  predial (nbr5688) m 6,00 24,004,00000000ORSE

51,33TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,53 2,290,65000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,61 2,350,65000000ORSE

4,64TOTAL SERVICO:

VALOR: 72,65

9.13. S01683 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) (pt)
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 14,02 5,610,40000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 4,660,40000000ORSE

10,27TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 63,36 0,950,01500000ORSE

I00013S Estopa kg 16,60 0,830,05000000ORSE

I03520S Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial un 9,46 18,922,00000000ORSE

I10908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal
para esgoto predial

un 19,84 19,841,00000000ORSE

I09836S Tubo pvc  serie normal, dn 100 mm, para esgoto  predial (nbr 5688) m 16,65 66,604,00000000ORSE

107,14TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,53 1,410,40000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,61 1,440,40000000ORSE

2,85TOTAL SERVICO:

VALOR: 120,28

9.14. 023219 - PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 11,58 15,391,3290SBC

I099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR H 15,55 20,671,3290SBC

36,06TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I003389 ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 9,50 1,900,2000SBC

I005650 BUCHA REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 40x25mm UN 5,10 5,101,0000SBC

I002675 JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25mm AGUA FRIA UN 1,07 1,071,0000SBC

I005676 JOELHO 90 PVC SOLDAVEL AZUL 25mm x 3/4" UN 10,99 10,991,0000SBC

I003487 LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 UN 22,76 0,460,0200SBC

I005621 LUVA PVC SOLDAVEL 25mm UN 1,17 1,171,0000SBC

I003889 SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO UN 43,00 1,290,0300SBC

I051067 TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm M 4,54 11,802,6000SBC

33,78TOTAL MATERIAL:

VALOR: 69,84

9.15. 95470 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 8,59 8,591,00000000SINAPI

8,59TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 229,23 229,231,00000000SINAPI

229,23TOTAL SERVICO:

VALOR: 237,82

9.16. S02066 - Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,65 11,651,00000000ORSE

11,65TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00377S Assento sanitario de plastico, tipo convencional un 35,90 35,901,00000000ORSE

35,90TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,61 3,611,00000000ORSE

3,61TOTAL SERVICO:

VALOR: 51,16

9.17. IT 20.05.0860 (A) - Ralo sifonado de PVC rigido, cilindrico, de altura regulavel, com diametro de 100mm e saida de 40mm. Fornecimento e
instalacao. (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEventuais UNIDFONTE

EVE000050 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir
despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e
ferramentas - Percentual=3,00%

% 0,00 1,141,00000000SCO

1,14TOTAL Eventuais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

MOI000050 Ajudante h 15,89 15,891,00000000SCO

MOD000650 Bombeiro - instalacao hidro-sanitaria predial h 21,96 21,961,00000000SCO

37,85TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

MAT002150 Adesivo plastico para PVC: 75gr un 4,92 1,640,33300000SCO

MAT115800 Ralo de PVC rigido, sifonado, cilindrico, cor branca, medindo:
(100x40)mm

un 6,73 6,731,00000000SCO

8,37TOTAL MATERIAL:

VALOR: 47,36

9.18.1. S100867S - Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I36205S Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro
minimo 3 cm

un 154,75 154,751,00000000ORSE

I04351S Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeca
sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylontamanho s-8

un 17,33 103,986,00000000ORSE

258,73TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 19,33 18,330,94850000ORSE
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

S88316S Servente com encargos complementares h 17,41 5,200,29880000ORSE

23,53TOTAL SERVICO:

VALOR: 282,26

9.18.2. S100868S - Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I36081S Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro
minimo 3 cm

un 165,00 165,001,00000000ORSE

I04351S Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeca
sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylontamanho s-8

un 17,33 103,986,00000000ORSE

268,98TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 19,33 18,330,94850000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 17,41 5,200,29880000ORSE

23,53TOTAL SERVICO:

VALOR: 292,51

9.18.3. S12127 - Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 14,02 4,210,30000000ORSE

4,21TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I09408 Barra de apoio para lavatório em meio de vão, três lados, em aço inox,
L=40 x 60cm, d=1 1/4"

un 479,90 479,901,00000000ORSE

479,90TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,52 1,060,30000000ORSE

1,06TOTAL SERVICO:

VALOR: 485,16

9.18.4. I03358 - Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS (Un)

VALOR: 42,06

9.18.5. S95547S - Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I11758S Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
reservatorio 800 a 1500 ml

un 61,69 61,691,00000000ORSE

61,69TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 19,33 6,110,31620000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 17,41 1,730,09960000ORSE
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

7,84TOTAL SERVICO:

VALOR: 69,53

9.18.6. S07611 - Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 14,02 4,210,30000000ORSE

4,21TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I07075 Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un 61,96 61,961,00000000ORSE

61,96TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,52 1,060,30000000ORSE

1,06TOTAL SERVICO:

VALOR: 67,22

9.18.7. 95543 - PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00021102 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA UN 70,78 70,781,00000000SINAPI

70,78TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,07 12,050,63230000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,21 3,020,19920000SINAPI

15,07TOTAL SERVICO:

VALOR: 85,85

10.1. COMP-04 - RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 16,04 1.283,2080,00000000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,91 586,50150,00000000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,59 395,4060,00000000SINAPI

91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,30 131,4018,00000000SINAPI

91856 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,63 173,3418,00000000SINAPI

91963 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR
PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 52,64 52,641,00000000SINAPI

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,74 68,705,00000000SINAPI
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR
PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 41,71 41,711,00000000SINAPI

97585 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 156,37 938,226,00000000SINAPI

73953/008 LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE
PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W,
COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 459,08 1.836,324,00000000SINAPI

91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30,26 90,783,00000000SINAPI

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24,00 240,0010,00000000SINAPI

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25,88 25,881,00000000SINAPI

C2664 VENTILADOR DE TETO METÁLICO UN 222,97 1.337,826,00000000SEINFRA

7.201,91TOTAL SERVICO:

VALOR: 7.201,91

10.2. COMP-06802935 - LUMINÁRIA LED SOBREPOR 20W LINEAR (INCLUSIVE LÂMPADAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-529541 LUMINÁRIA LED SOBREPOR 20W LINEAR (INCLUSIVE LÂMPADAS).
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 62,50 62,501,00000000PRÓPRIA

62,50TOTAL GERAL:

VALOR: 62,50

10.3. COMP-45073707 - LUMINÁRIA LED SOBREPOR 40W LINEAR (INCLUSIVE LÂMPADAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-348818 LUMINÁRIA LED SOBREPOR 40W LINEAR (INCLUSIVE LÂMPADAS).
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 85,40 85,401,00000000PRÓPRIA

85,40TOTAL GERAL:

VALOR: 85,40

10.4. 059706 - ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 11,58 18,101,5630SBC

I099250 ELETRICISTA H 15,55 24,301,5630SBC

42,40TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I012466 CABO GSETTE 0,6/1KV 1 CONDUTOR 25mm2 M 28,71 186,626,5000SBC

I005007 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAMADA IH-1034 INTELLI UN 337,30 337,301,0000SBC

523,92TOTAL MATERIAL:

VALOR: 566,32

10.5. 062411 - PONTO DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES INCLUSIVE FIACAO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 11,58 30,772,6570SBC
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

I099250 ELETRICISTA H 15,55 44,772,8790SBC

75,54TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I008507 ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4" UN 0,50 1,002,0000SBC

I003423 BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4" UN 0,92 1,842,0000SBC

I003480 CAIXA ESMALTADA 4"x2" UN 8,30 8,301,0000SBC

I003348 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" M 6,78 6,781,0000SBC

I003530 FIO NEOFLAN ANTICHAMA BWF 750V 1,5mm2 (14 AWG) M 1,85 21,0911,4000SBC

I003420 FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M 0,73 0,060,0800SBC

I003578 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES COM SUPORTE E PLACA
PIALPLUS 612100 PIAL

UN 24,30 24,301,0000SBC

63,37TOTAL MATERIAL:

VALOR: 138,92

10.6. S03248 - Remoção de interruptores e tomadas (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I02436S Eletricista h 14,02 2,800,20000000ORSE

2,80TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,47 0,690,20000000ORSE

0,69TOTAL SERVICO:

VALOR: 3,49

10.7. 064004 - QUADRO COMPLETO PARA ATE 24 DISJUNTORES + BARRAMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 11,58 73,436,3410SBC

I099250 ELETRICISTA H 15,55 98,606,3410SBC

172,03TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I012528 CABO AFUMEX 1KV 1 CONDUTOR 16mm2 M 19,67 62,943,2000SBC

I012367 CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 1KV 1 CONDUTOR 35mm2 M 33,31 193,205,8000SBC

I004881 DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C SCHNEIDER UN 53,10 318,606,0000SBC

I004882 DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA B SCHNEIDER UN 52,40 52,401,0000SBC

I004888 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA B Ref. 5sx1 116-6 SIEMENS UN 11,15 133,8012,0000SBC

I004892 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 174,60 174,601,0000SBC

I007910 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A MINI DIN MDW C40 CURVA C WEG UN 30,61 30,611,0000SBC

I020854 QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR 24 DISJUNTORES
+BARRAMENTO 904462N CEMAR

UN 1.673,28 1.673,281,0000SBC

2.639,43TOTAL MATERIAL:

VALOR: 2.811,46

10.8. COMP-29473868 - PONTO DE TOMADA DUPLA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,91 49,2712,60000000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,58 3,590,37500000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 11,62 11,621,00000000SINAPI

90466 C H U M B A M E N T O  L I N E A R  E M  A L V E N A R I A  P A R A
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 9,72 21,382,20000000SINAPI

91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4,81 9,622,00000000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,59 14,502,20000000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 3,08 3,081,00000000SINAPI

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 4,80 10,562,20000000SINAPI

92005 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 42,80 42,801,00000000SINAPI

166,42TOTAL SERVICO:

VALOR: 166,42

10.9. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 21,33 21,331,00000000SINAPI

21,33TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,95 1,110,07480000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,91 3,570,17950000SINAPI

4,68TOTAL SERVICO:

VALOR: 26,01

10.10. C4834 - ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO
TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 16,7700 20,12401,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H 20,7700 24,92401,20000000SEINFRA

45,0480TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I9451 ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE
PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE
PARA UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA
ATÉ 15W

UN 36,0000 36,00001,00000000SEINFRA

I9452 LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W UN 11,3800 11,38001,00000000SEINFRA

47,3800TOTAL MATERIAL:

VALOR: 92,43
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

10.11. 063213 - CABO AFUMEX 1kV 1 CONDUTOR 50,0mm2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 11,58 0,570,0490SBC

I099250 ELETRICISTA H 15,55 0,760,0490SBC

1,33TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I043059 CABO AFUMEX 1KV 1 CONDUTOR 50mm2 M 59,35 59,351,0000SBC

59,35TOTAL MATERIAL:

VALOR: 60,67

10.12. IT 25.50.0450 (A) - Disjuntor termomagnetico, tripolar de 100A, 35/50KA, referencia XS100NS, Terasaki ou similar. Fornecimento e
instalacao. (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEventuais UNIDFONTE

EVE000050 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir
despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e
ferramentas - Percentual=3,00%

% 0,00 0,451,00000000SCO

0,45TOTAL Eventuais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

MOD000950 Eletricista - instalacao eletrica predial e industrial comum h 21,96 8,780,40000000SCO

MOD002450 Servente h 15,89 6,360,40000000SCO

15,14TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

MAT048375 Disjuntor trifasico, de 30/100A, 50KA/220V, XS100NS, Terasaki ou similar un 468,10 468,101,00000000SCO

468,10TOTAL MATERIAL:

VALOR: 483,69

10.13. S13150 - Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I02436S Eletricista h 14,02 4,210,30000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 3,500,30000000ORSE

7,71TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I39465S Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente
maxima de *20* ka (tipo ac)

un 72,22 72,221,00000000ORSE

72,22TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,47 1,040,30000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,61 1,080,30000000ORSE

2,12TOTAL SERVICO:

VALOR: 82,04

11.1. S07138 - Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 (m)
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I02436S Eletricista h 14,02 1,960,14000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 1,630,14000000ORSE

3,59TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d =
2,11 mm (0,026 kg/m)

kg 25,00 2,500,10000000ORSE

I06477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) m 3,76 3,951,05000000ORSE

6,45TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,47 0,490,14000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,61 0,510,14000000ORSE

1,00TOTAL SERVICO:

VALOR: 11,03

11.2. S07139 - Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6 (pt)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I02436S Eletricista h 14,02 42,063,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 34,953,00000000ORSE

77,01TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25
mm (0,01 kg/m)

kg 25,00 0,250,01000000ORSE

I00483 Caixa sobrepor 4" x 2" em pvc un 3,10 3,101,00000000ORSE

I00866 Eletroduto condulete pvc rígido, d= 3/4" m 6,00 36,006,00000000ORSE

I02242 Tomada para lógica, rj45, com placa un 27,00 27,001,00000000ORSE

66,35TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,47 10,413,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,61 10,833,00000000ORSE

S00720 Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou
similar)

un 13,16 13,161,00000000ORSE

S07138 Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 11,03 132,3612,00000000ORSE

166,76TOTAL SERVICO:

VALOR: 310,20

12.1. I1243 - HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4'' x 3M (UN)

VALOR: 69,28

12.2. S09392 - Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) (kg)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I02436S Eletricista h 14,02 1,680,12000000ORSE
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

I06111S Servente de obras h 11,65 1,400,12000000ORSE

3,08TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I03249 Cabo de cobre nu 35 mm2 - 1AWG Kg 106,95 106,951,00000000ORSE

106,95TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,47 0,420,12000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,61 0,430,12000000ORSE

0,85TOTAL SERVICO:

VALOR: 110,88

12.3. S08082 - Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) (kg)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I02436S Eletricista h 14,02 2,240,16000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 1,860,16000000ORSE

4,10TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I02694 Cabo de cobre nú 50 mm2 - 1/0 AWG kg 103,57 103,571,00000000ORSE

103,57TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,47 0,560,16000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,61 0,580,16000000ORSE

1,14TOTAL SERVICO:

VALOR: 108,80

12.4. S10907 - Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583
ou similar - fornecimento e instalação (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I02436S Eletricista h 14,02 1,400,10000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 1,170,10000000ORSE

2,57TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I11848 Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a
70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar

un 4,48 4,481,00000000ORSE

4,48TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,47 0,350,10000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,61 0,360,10000000ORSE

0,71TOTAL SERVICO:

VALOR: 7,74
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

12.5. I010145 - SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM CHAPA DE REFORCO (UN)

VALOR: 11,50

12.6. 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 45,57 45,571,00000000SINAPI

45,57TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,68 3,330,16930000SINAPI

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 160,53 2,260,01410000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,21 2,570,16930000SINAPI

8,16TOTAL SERVICO:

VALOR: 53,73

12.7. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,21 60,173,95600000SINAPI

60,17TOTAL SERVICO:

VALOR: 60,17

12.8. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,21 36,482,39860000SINAPI

36,48TOTAL SERVICO:

VALOR: 36,48

13.1. 00010890 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC (UN)

VALOR: 373,84

13.2. C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H 16,7700 13,41600,80000000SEINFRA

I2395 PINTOR H 20,7700 31,15501,50000000SEINFRA

44,5710TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I2084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) L 16,4000 0,49200,03000000SEINFRA

0,4920TOTAL MATERIAL:

VALOR: 45,06
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26,24%15/03/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO BACABAL DPE/MA

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022

SBC 2022/02 - São Luís 115,66% - 02/2022

SCO 2022/01 121,78% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

13.3. I11927 - Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm (un)

VALOR: 17,24

13.4. 058618 - SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I099900 SERVENTE H 10,96 1,040,0950SBC

1,04TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I151516 SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UN 22,50 22,501,0000SBC

22,50TOTAL MATERIAL:

VALOR: 23,54

14.1. 012689 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 11,58 192,2016,5980SBC

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 11,58 610,5352,7230SBC

I099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR H 15,55 288,4718,5510SBC

I099360 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 15,55 258,1016,5980SBC

I099250 ELETRICISTA H 15,55 409,9326,3620SBC

I099014 MARCENEIRO 1a. CLASSE H 49,00 287,045,8580SBC

I099550 PINTOR H 11,37 144,3212,6930SBC

I099900 SERVENTE H 10,96 1.015,9092,6920SBC

I099537 VIDRACEIRO H 15,55 182,1811,7160SBC

3.388,67TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR: 3.388,17
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