i
DEFENSORIA PUBLICA

do Estado do Maranhao

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 15/03/2022 BDI

1 26,24%

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA

DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
LOCAL: BACABAL

CLIENTE: DPE/MA

FONTE
CAEMA
ORSE
SBC
sco
SEINFRA
SINAPI

VERSAO HORA

2019/12 116,68%
2022/01 111,51%
2022/02 - S&o Luis 115,66%
2022/01 121,78%
027.1 COM DESONERAGAO 83,85%
2022/02 SEM DESONERAGAO 112,90%

COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00%

MES REF.

12/2019
69,89% 03/2022
02/2022
02/2022
47,76% 05/2021
70,87% 03/2022

0,00%

1.1. COMP-59015245 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE ATE 15KM (M3)

GERAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-533393 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE ATE PROPRIA M3 1,00000000 13,08 13,08
15KM
TOTAL GERAL: 13,08
VALOR: 13,08
1.2. S97640S - Remocdo de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 (m2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S88278S Montador de estrutura metalica com encargos complementares ORSE h 0,02580000 20,92 0,54
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,05070000 17,41 0,88

TOTAL SERVICO: 1,42
VALOR: 1,41
1.3. S00040 - Remocao de luminéaria (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 0,30000000 14,02 4,21
106111S Servente de obras ORSE h 0,30000000 11,65 3,50

TOTAL MAO DE OBRA: 7,71

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,30000000 3,47 1,04
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 3,61 1,08

TOTAL SERVICO: 2,12
VALOR: 9,82
1.4. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,25000000 46,44 11,61
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 15,21 10,64
TOTAL SERVICO: 22,25
VALOR: 22,25
1.5. 022816 - RETIRADA DE PONTOS DE AGUA, ESGOTO E TELEFONE (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1099450 AJUDANTE ESPECIALIZADO SBC H 1,6110 11,58 18,66
1099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR SBC H 1,6110 15,55 25,05
1099250 ELETRICISTA SBC H 1,1070 15,55 17,21

TOTAL MAO DE OBRA: 60,92
VALOR: 60,92
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022
- SBC 2022/02 - S&o Luis 115,66% 02/2022
DEFENSOR|A PUB"JCA CLIENTE: DPE/MA SCOo 2022/01 121,78% 02/2022
do Estado do Maranhao B
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/02 SEM DESONERA(;AO 112,90% 70,87% 03/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
2.1. 016580 - AR T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
1007474 AR T TABELA A DO CREA ACIMA DE R$15.000,01 SBC UN 1,0000 233,94 233,94
TOTAL MATERIAL: 233,94
VALOR: 233,94

2.2. S11397 - Placa de obra em lona com impresséo digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev|

02 - 09/2021 (un)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
112325 Placa em lona com impresséo digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em ORSE un 1,00000000 750,00 750,00
metalon 20x20cm, inclusive escoramento
TOTAL SERVICO: 750,00
VALOR: 750,00
2.3. 110491 - Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatério, 1 mictério e 4 bacias - 6,20 x 2,40m (més)
VALOR: 1.360,28
2.4. 012058 - ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m (MES)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
1010075 ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM SBC MES 1,0000 668,75 668,75
SANITARIO
TOTAL MATERIAL: 668,75
VALOR: 668,75
2.5. 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00043498 |EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 123,54 123,54
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI MES 1,00000000 152,35 152,35
00043474 |(FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA SINAPI MES 1,00000000 1,90 1,90
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040864 |SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI MES 1,00000000 0,01 0,01
TOTAL ENCARGOS 277,80
COMPLEMENTARES:
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 15.976,34 15.976,34
TOTAL MAO DE OBRA: 15.976,34
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
95415 CpRSO DE CAPACITAQAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SINAPI MES 1,00000000 145,38 145,38
JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
TOTAL SERVICO: 145,38
VALOR: 16.399,52

3.1. S02238 - Pavimentagéo c/ brita granitica n°1, espalhada, e = 5,0cm (m2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
- - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 111,51%  69,89%  03/2022
- SBC 2022/02 - S&o Luis 115,66% 02/2022
DEFENSORIA PU BlJCA CLIENTE: DPE/MA sco 2022/01 121,78% 02/2022
do Estado do Maranhao B '
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47,76%  05/2021
SINAPI 2022/02 SEM DESONERA(;AO 112,90% 70,87% 03/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras ORSE h 0,12500000 11,65 1,46
TOTAL MAO DE OBRA: 1,46
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) ORSE m3 0,06000000 113,97 6,84
104721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete ORSE m3 0,05200000 94,42 4,91
TOTAL MATERIAL: 11,75
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,12500000 3,61 0,45
TOTAL SERVICO: 0,45
VALOR: 13,67

3.2. S07323 - Piso tétil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimens8es 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive
regularizagédo de base (m2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106893 Piso tatil direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm colorido - ORSE m2 1,05000000 442,74 464,88
aplicado
TOTAL MATERIAL: 464,88
VALOR: 464,88

3.3. S07324 - Piso tétil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base (m2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,50000000 14,02 7,01
106111S Servente de obras ORSE h 1,20000000 11,65 13,98

TOTAL MAO DE OBRA: 20,99

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

102684 Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar ORSE kg 4,00000000 1,19 4,76

106897 Piso tétil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para ORSE m2 1,05000000 54,45 57,17
deficiente visual

102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE kg 0,52000000 3,50 1,82

TOTAL MATERIAL: 63,75

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,50000000 3,562 1,76
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,20000000 3,61 4,33

TOTAL SERVICO: 6,09
VALOR: 90,81
3.4. 502180 - Regularizacao de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média = 2,5cm (m2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,40000000 14,02 5,61
106111S Servente de obras ORSE h 0,40000000 11,65 4,66

TOTAL MAO DE OBRA: 10,27
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DEFENSORIA PUBLICA

do Estado do Maranhao

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

sco
SEINFRA
SINAPI

2022/01

027.1 COM DESONERAGAO
2022/02 SEM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

121,78%
83,85%

112,90%
0,00%

47,76%
70,87%

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
o — — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA E ADEQUAGCAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
’ CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 11151%  69,89% 03/2022
SBC 2022/02 - S&o Luis 115,66% 02/2022
CLIENTE: DPE/MA

02/2022
05/2021
03/2022

0,00%

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S01906 Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 ORSE m3 0,02500000 386,54 9,66
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecg¢8o mecénica e transporte
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,40000000 3,62 1,41
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 3,61 1,44
TOTAL SERVICO: 12,51
VALOR: 22,75
4.1. 96374 - INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E SINAPI UN 7,63670000 0,27 2,06
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00003990 |TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 1,10000000 25,50 28,05
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL MATERIAL: 30,11
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,08480000 17,85 1,51
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02120000 15,21 0,32
TOTAL SERVICO: 1,83
VALOR: 31,94
4.2.96372 - INSTALAQAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00042481 FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL SINAPI M2 1,00000000 29,26 29,26
ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM
(COLETADO CAIXA)
TOTAL MATERIAL: 29,26
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,06800000 17,85 1,21
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01700000 15,21 0,25
TOTAL SERVICO: 1,46
VALOR: 30,72

4.3. 96359 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA

METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00039431 |FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA SINAPI M 2,50270000 0,31 0,77
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

00039432 |FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA SINAPI M 0,79250000 2,77 2,19
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

00039434 |MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SINAPI KG 1,03270000 3,47 3,58
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

00039435 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA SINAPI UN 20,00770000 0,12 2,40
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

00039443 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E SINAPI UN 0,91490000 0,27 0,24
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

00039419 |PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA SINAPI M 0,90930000 11,15 10,13
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
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DEFENSORIA PUBLICA

do Estado do Maranhao

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA E ADEQUAGCAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 11151%  69,89% 03/2022
SBC 2022/02 - S&o Luis 115,66% 02/2022
CLIENTE: DPE/MA

sco
SEINFRA
SINAPI

2022/01

027.1 COM DESONERAGAO
2022/02 SEM DESONERAGAO

121,78%
83,85%
112,90%

02/2022
47,76% 05/2021

70,87% 03/2022

COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
00039422 |PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 2,89990000 12,65 36,68
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00037586 |PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* SINAPI CENTO 0,02900000 47,55 1,37
MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
00039413 |PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR SINAPI M2 2,10600000 20,02 42,16
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
TOTAL MATERIAL: 99,52
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,62800000 17,85 11,20
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15700000 15,21 2,38
TOTAL SERVICO: 13,58
VALOR: 113,10
4.4.S13128 - Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aco -, Linha Eucaplac UV cega - Cor Carvalho Maiora fornecimento e
aplicacao PD: 2,80m (m2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100840 Diviséria Naval (painel cego), e=35mm, com perfis em aco ou similar ORSE m2 1,00000000 100,00 100,00
TOTAL SERVICO: 100,00
VALOR: 100,00

4.5. 150167 - DIVISORIAS DE GRANITO, e = 3 ¢cm, INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXACAO (m2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B010000091 |Pedreiro CAEMA H 3,000000 14,87 44,61
B010000097 |Servente CAEMA H 3,700000 10,48 38,78

TOTAL MAO DE OBRA: 83,39

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D010000006 |Cimento branco CAEMA KG 0,700000 3,05 2,14
D100000010 |Divisoria de granito e=3 cm CAEMA M2 1,010000 468,42 473,10

TOTAL MATERIAL: 475,24

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

501019 ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 CAEMA M3 0,010000 368,45 3,68
TOTAL SERVICO: 3,68
VALOR: 562,31

5.1. 150401 - CHAPISCO EM PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (m2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
B010000091 |Pedreiro CAEMA H 0,100000 14,87 1,49
B010000097 |[Servente CAEMA H 0,100000 10,48 1,05

TOTAL MAO DE OBRA: 2,54

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

501019 ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 CAEMA M3 0,005000 368,45 1,84
TOTAL SERVICO: 1,84
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
LX) - - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
I CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
 { LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 111,51%  69,89%  03/2022
- SBC 2022/02 - S&o Luis 115,66% 02/2022
DEEEngg)RdLAMEEEhlaJEA CLIENTE: DPE/MA sco 2022/01 121,78% 02/2022
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47,76%  05/2021
SINAPI 2022/02 SEM DESONERA(;AO 112,90% 70,87% 03/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
VALOR: 4,38
5.2. S13027 - Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa traco - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2 cm (m2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,60000000 14,02 8,41
106111S Servente de obras ORSE h 0,60000000 11,65 6,99

TOTAL MAO DE OBRA: 15,40

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

S13025 Argamassa cimento e areia trago (1:6) com Rebotec - 1 saco cimento ORSE m3 0,01500000 398,43 5,98

50kg / 6 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢do mecanica e

transporte
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,60000000 3,562 2,11
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,60000000 3,61 2,17
TOTAL SERVICO: 10,26
VALOR: 25,61
5.3. S98689S - Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 (m)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
137595S Argamassa colante tipo ac iii ORSE kg 1,29000000 1,96 2,53
120232S Soleira em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou ORSE m 1,00000000 54,77 54,77

outros equivalentes da regiao, I= *15* cm, e= *2,0* cm
TOTAL MATERIAL: 57,30

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S88274S Marmorista/graniteiro com encargos complementares ORSE h 0,54700000 19,54 10,69
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,27300000 17,41 4,75

TOTAL SERVICO: 15,44
VALOR: 72,72

5.4. S11163 - Revestimento ceramico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linhariviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ou embog¢o (m2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,55000000 14,02 7,71
106111S Servente de obras ORSE h 0,45000000 11,65 5,24

TOTAL MAO DE OBRA: 12,95

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

111997 Ceramica 43 x 43 cm, pei-4, arielle,Ref.42147 linha riviera, cor branca ORSE m2 1,05000000 15,80 16,59
mate ou similar

102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE kg 0,38000000 3,50 1,33

TOTAL MATERIAL: 17,92

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S03407 Argamassa industrializada AC-ll, Votomassa ou similar ORSE kg 4,00000000 1,09 4,36
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,55000000 3,62 1,94
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,45000000 3,61 1,62

TOTAL SERVICO:

7,92
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i
DEFENSORIA

do Estado do Maranhao

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 15/03/2022 BDI:

26,24%

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA
DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
LOCAL: BACABAL

PUBLICA [cLiente: DPE/MA

FONTE
CAEMA
ORSE
SBC
sco
SEINFRA
SINAPI

VERSAO
2019/12
2022/01

2022/02 - S&o Luis

2022/01
027.1 COM DESONE

2022/02 SEM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

HORA
116,68%
111,51%
115,66%
121,78%
RAGAO 83,85%
112,90%

0,00%

MES

69,89%

47,76%

70,87%
0,00%

REF.
12/2019
03/2022
02/2022
02/2022
05/2021
03/2022

VALOR: 38,82
5.5. 88650 - RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 0,60300000 0,75 0,45
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, SINAPI M2 0,18800000 71,14 13,37
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08400000 4,40 0,36
TOTAL MATERIAL: 14,18
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,08500000 19,60 1,66
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 15,21 0,47
TOTAL SERVICO: 2,13
VALOR: 16,31
5.6. S10982 - Revestimento ceramico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrés, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno,
linha cimento avario ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-lll, rejunte acrilico, exclusive regularizacdo de base ou embogo (m2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,55000000 14,02 7,71
106111S Servente de obras ORSE h 0,45000000 11,65 5,24

TOTAL MAO DE OBRA: 12,95

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

111809 Ceramica 63 x 63 cm, pei 5, porcelanato esmaltado acetinado retificado ( ORSE m2 1,05000000 56,90 59,75
interno) linha,cimento avario, biancogrés ou similar

109401 Rejunte acrilico para revestimentos ceramicos ORSE kg 0,11000000 33,25 3,66

TOTAL MATERIAL: 63,41

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S04303 Argamassa industrializada AC-lll, Votomassa ou similar ORSE kg 4,00000000 1,74 6,96
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,55000000 3,62 1,94
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,45000000 3,61 1,62

TOTAL SERVICO: 10,52
VALOR: 86,90
6.1. 88485 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 6,39 1,02
TOTAL MATERIAL: 1,02

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 20,75 0,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 15,21 0,21
TOTAL SERVICO: 1,01
VALOR: 2,03
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DEFENSORIA PUBLICA

do Estado do Maranhao

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

sco
SEINFRA
SINAPI

2022/01

027.1 COM DESONERAGAO

2022/02 SEM DESON

COMPOSIGOES PROPRIAS

121,78%
83,85%
ERAGAO 112,90%

0,00%

47,76%
70,87%

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
o — — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA E ADEQUAGCAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
’ CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 11151%  69,89% 03/2022
SBC 2022/02 - S&o Luis 115,66% 02/2022
CLIENTE: DPE/MA

02/2022
05/2021
03/2022

0,00%

6.2. 88497 - APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

AF_06/2014 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR SINAPI UN 0,10000000 0,81 0,08
VERMELHA
00043626 |MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,55502000 2,40 3,73
TOTAL MATERIAL: 3,81
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 20,75 6,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 15,21 1,73
TOTAL SERVICO: 8,20
VALOR: 12,01
6.3. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 24,47 8,07
TOTAL MATERIAL: 8,07
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 20,75 3,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 15,21 1,04
TOTAL SERVICO: 4,92
VALOR: 12,99
6.4. S02322 - Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demé&os de tinta mineral em p6 (Hidracor ou similar) (m2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104783S Pintor ORSE h 0,40000000 14,02 5,61
106111S Servente de obras ORSE h 0,20000000 11,65 2,33

TOTAL MAO DE OBRA: 7,94

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

107342S Tinta mineral impermeavel em po, branca ORSE kg 0,33000000 2,97 0,98
TOTAL MATERIAL: 0,98

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,40000000 3,71 1,48
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 3,61 0,72

TOTAL SERVICO: 2,20
VALOR: 11,11
6.5. 74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007348 |TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,17000000 16,41 2,78
TOTAL MATERIAL: 2,78
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DEFENSORIA

do Estado do Maranhao

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 15/03/2022

BDI

1 26,24%

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA
DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
LOCAL: BACABAL

PUBLICA [cLiente: DPE/MA

FONTE
CAEMA
ORSE
SBC
sco
SEINFRA
SINAPI

VERSAO
2019/12
2022/01

2022/02 - S&o Luis

2022/01

027.1 COM DESONERAGAO
2022/02 SEM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

HORA
116,68%
111,51%
115,66%
121,78%

83,85%
112,90%
0,00%

MES REF.

12/2019
69,89% 03/2022
02/2022
02/2022
47,76% 05/2021
70,87% 03/2022

0,00%

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 20,75 7,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 15,21 3,80

TOTAL SERVICO: 11,06
VALOR: 13,84
6.6. 102500 - PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00012815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,04000000 7,43 0,29
00007348 [TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,04300000 16,41 0,70

TOTAL MATERIAL: 0,99

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08300000 20,75 1,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03500000 15,21 0,53

TOTAL SERVICO: 2,25
VALOR: 3,24
6.7. S12507 - Placa de sinalizagéo, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/ldosos", incluso barrote para fixacao -
fornecimento e instalagao (un)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

113329 Placa de sinalizacéo, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - ORSE un 1,00000000 186,88 186,88
Deficiente/ldosos", incluso barrote para fixagdo - fornecimento e
instalacdo
TOTAL MATERIAL: 186,88
VALOR: 186,88
7.1. COMP-60711117 - REVISAO DE TELHADO EXISTENTE (M2)
GERAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
INS-848746 |REVISAO DE TELHADO EXISTENTE PROPRIA M2 1,00000000 3,27 3,27
TOTAL GERAL: 3,27
VALOR: 3,27
7.2. 96486 - FORRO DE PVC, LISO BRANCO,REGUA 20CM PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
AF_05/2017_P (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

00043131 |ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, SINAPI KG 0,04260000 24,55 1,04
D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

00036225 |FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 1,09560000 31,59 34,61
8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

00039443 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E SINAPI UN 2,19120000 0,27 0,59
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

00040547 |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 SINAPI CENTO 0,01320000 31,18 0,41
MM

00040552 |PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SINAPI CENTO 0,03330000 53,46 1,78
SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM

00039430 |PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, SINAPI UN 1,32650000 3,09 4,09
COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022
- SBC 2022/02 - S&o Luis 115,66% 02/2022
DEFENSOR|A PUB"JCA CLIENTE: DPE/MA SCOo 2022/01 121,78% 02/2022
do Estado do Maranhao B
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/02 SEM DESONERA(;AO 112,90% 70,87% 03/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 3,84990000 8,20 31,56
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H),
COMPRIMENTO 3 M
TOTAL MATERIAL: 74,08
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,49940000 17,85 8,91
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 8,91
VALOR: 82,99
7.3. 00036250 - RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M (M)
VALOR: 4,31
8.1.1. S09714 - Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixdo em madeira e ferragens -
80 x 210 cm (Un)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
110085 Porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, com caixa em ORSE un 1,00000000 468,00 468,00
madeira e ferragens - 80 x 210 cm
TOTAL SERVICO: 468,00
VALOR: 468,00
8.1.2. ES 40.15.0050 (/) - Conjunto de ferragens, para portas de divisorias tipo Eucatex, Duratex ou similar, constando de fornecimento sem
instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das divisorias) de fechadura, acabamento cromado de cilindro e 3 dobradicas de latao
cromado de (3"x2 1/2"), com pino bolas e aneis de latao, La Fonte ou similar. (un)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
MATO049650 |Dobradica de latao cromado, reforcado com aneis, medindo: (3"x2 1/2"), SCO un 3,00000000 23,17 69,51
referencia 85, La Fonte ou similar
MAT057500 |Fechadura cromada, tipo tubular, de cilindro central, para escritorios, SCO un 1,00000000 81,00 81,00
referencia 030, La Fonte ou similar
TOTAL MATERIAL: 150,51
VALOR: 150,51
8.1.3. 1006342 - BATEDOR (CALCO) DE CHAO PARAFUSAR ZAMAC PRATA (UN)
VALOR: 41,90
8.1.4. C1992 - PORTA TIPO EUCATEX (0.80X2.10) (S/ACESSORIOS) (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,50000000 16,7700 25,1550
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,00000000 20,7700 41,5400
TOTAL MAO DE OBRA: 66,6950
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11714 PORTA TIPO EUCATEX - PADRAO SEINFRA UN 1,00000000 198,6300 198,6300
TOTAL MATERIAL: 198,6300
VALOR: 265,33
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA E ADEQUACAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
LX) - - FONTE VERSAO HORA MES REF.
b DESCRICAO: REFORMA E ADEQUAGCAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
.I ’ CAEMA 2019/12 116,68% 1212019
) LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 11151%  69,89%  03/2022
- sBC 2022/02 - Sao Luis 115,66% 0212022
DEEE&?‘R)REILAMEEE}&'EA CLIENTE: DPE/MA sco 2022/01 121,78% 0212022
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76% 052021
SINAPI 2022/02 SEMDESONERAGAO ~ 112,90%  70,87%  03/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
8.1.5. C1992 - PORTA TIPO EUCATEX (0.90X2.10) (S/ACESSORIOS) (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,50000000 16,7700 25,1550
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,00000000 20,7700 41,5400

TOTAL MAO DE OBRA: 66,6950

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

11714 PORTA TIPO EUCATEX - PADRAO SEINFRA UN 1,00000000 198,6300 198,6300
TOTAL MATERIAL: 198,6300
VALOR: 265,33

8.2.1. S102185S - Porta de abrir com mola hidraulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive acessoérios (cor

branca). af_01/2021 (un)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103104S Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, ORSE cj 2,00000000 118,01 236,02
contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf.,
pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra
fechadura de pressao
111499S Mola hidraulica de piso, para portas de ate 1100 mm e peso de ate 120 ORSE un 2,00000000 635,96 1.271,92
kg, com corpo em aco inox
105031S Vidro temperado incolor para porta de abrir, e = 10 mm (semferragens e ORSE m2 3,78000000 550,00 2.079,00
sem colocacao)
TOTAL MATERIAL: 3.586,94
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 6,57000000 17,41 114,38
S88325S | Vidraceiro com encargos complementares ORSE h 6,76000000 16,46 111,27
TOTAL SERVICO: 225,65
VALOR: 3.812,58
8.2.2. COMP-62379275 - Janela de correr com uma folha moével e uma fixa em vidro temperado 8mm com grade de aluminio branca
(1.50x1.00/1.10) (UN)
GERAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-465379 |Janela de correr com uma folha mével e uma fixa em vidro temperado PROPRIA UND 1,00000000 755,00 755,00
8mm com grade de aluminio branca (1.50x1.00/1.10)
TOTAL GERAL: 755,00
VALOR: | 755,00 |

8.2.3. INS-382604 - Janela de correr com uma folha mével e uma fixa em vidro temperado 8mm com grade de aluminio branca (1.50x0.50/1.70)

(UND)

VALOR: 790,00

8.2.4. COMP-33823031 - Janela maxim ar com vidro fosco e grade, ambas em esquadria de aluminio branco (0.60x0.50/1.70) (UN)

GERAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
INS-168657 |Janela maxim ar com vidro fosco e grade ambas em esquadria de PROPRIA UND 1,00000000 295,80 295,80
aluminio branco (0.60x0.50/1.70)

TOTAL GERAL: 295,80
VALOR: 295,80
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DEFENSORIA

do Estado do Maranhao

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022
- SBC 2022/02 - S&o Luis 115,66% 02/2022
PUBLICA |cLienTE: DPE/MA
SCO 2022/01 121,78% 02/2022
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/02 SEM DESONERA(;AO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIGOES PROPRIAS

0,00%

0,00%

8.2.5. ES 40.05.0573 (/) - Fechadura, cromada, para portas de abrir de ferro ou aluminio, referencia 1330/22mm, La Fonte ou similar. Fornecimento

da peca. (un)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MATO057200 |Fechadura cromada, de cilindro de latao oval, utilizada em perfil estreito, SCO un 1,00000000 100,54 100,54
monobloco passante, de 4 e 5 pinos segredo, molas dos pinos em
bronze, 2 chaves de latao niquelado e trinco reversivel, referencia 1330,
La Fonte ou similar
TOTAL MATERIAL: 100,54
VALOR: 100,54

8.2.6. S01866 - Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/diviséria em marmore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente com

amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 1,00000000 14,02 14,02
106111S Servente de obras ORSE h 1,00000000 11,65 11,65

TOTAL MAO DE OBRA: 25,67

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

103379 Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/diviséria em marmore ou granito, ref. ORSE un 1,00000000 79,89 79,89
TGO0819 - IMAB ou similar, inclusive batente c/amortecedor
ref.BT0830000-Imab e parafusos
TOTAL MATERIAL: 79,89

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,00000000 3,61 3,61
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,61 3,61

TOTAL SERVICO: 7,12
VALOR: 112,66
8.2.7. COMP-06975413 - PORTA DE GIRO LAMINADA EM ESQUADRIA ALUMINIO BRANCO (0,70X2,10) (UN)
GERAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-042603 [PORTA DE GIRO LAMINADA EM ESQUADRIA ALUMINIO BRANCO PROPRIA UND 1,00000000 589,48 589,48
(0,70X2,10)
TOTAL GERAL: 589,48
VALOR: 589,48
8.2.8. COMP-52561193 - PORTA DE GIRO LAMINADA EM ESQUADRIA ALUMINIO BRANCO (0,90X2,10) (UN)
GERAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-270332 [PORTA DE GIRO LAMINADA EM ESQUADRIA ALUMINIO BRANCO PROPRIA UND 1,00000000 757,90 757,90
TOTAL GERAL: 757,90
VALOR: 757,90
8.2.9. INS-880306 - PORTA DE GIRO LAMINADA EM ESQUADRIA ALUMINIO BRANCO (0,60X1,70) (UND)
VALOR: 409,03

8.2.10. 140561 - PUXADOR TUBULAR TIPO ALCA DUPLO INOX ESCOVADO 30CM (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA E ADEQUACAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA

CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
\ | LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 11151%  69,89% 03/2022
- SBC 2022/02 - S&o Luis 115,66% 02/2022
DEEEE.&'}S&R)B:ILAMEEEILJEA CLIENTE: DPE/MA sco 2022/01 121,78% 02/2022
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/02 SEM DESONERAGAO 112,90%  70,87% 03/2022

COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1099900 SERVENTE SBC H 0,4740 10,96 5,20
1099537 VIDRACEIRO SBC H 0,4740 15,55 7,37

TOTAL MAO DE OBRA: 12,57

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

1036574 PUXADOR TUBULAR TIPO ALCA DUPLO INOX ESCOVADO 30CM SBC UN 1,0000 391,19 391,19
TOTAL MATERIAL: 391,19
VALOR: 403,76

9.1. 98108 - CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES

INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000650 |BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - SINAPI UN 28,11750000 2,65 74,51
NBR 6136)
TOTAL MATERIAL: 74,51
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475  |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,10470000 594,70 62,26
UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00190000 356,51 0,67
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,05020000 342,40 17,18
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,51980000 19,68 108,62
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 SINAPI M3 0,01680000 2.322,60 39,01
A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018
97733 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE SINAPI M3 0,01120000 2.719,76 30,46
ATE 10 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3.
AF_01/2018
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M SINAPI M2 0,70000000 4,47 3,12
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,51980000 15,21 83,95
TOTAL SERVICO: 345,27
VALOR: 419,78
9.2. 91784 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAOQ), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015 (M)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89422  |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SINAPI UN 0,16170000 3,30 053
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014
89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SINAPI UN 0,72790000 4,48 3,26
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 0,29240000 9,72 2,84
RAMAIS/DISTRIBUI(;AO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015
91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM SINAPI UN 0,00560000 3,75 0,02
DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015
90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SINAPI UN 0,00560000 10,56 0,05
MM. AF_05/2015
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E ADEQUACAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
LX) - - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA E ADEQUAGCAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
I CAEMA 2019/12 116,68% 1212019
M LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 11151%  69,89%  03/2022
- sBC 2022/02 - Sao Luis 115,66% 0212022
DEEE&?‘R)REILAMEEE}&'EA CLIENTE: DPE/MA sco 2022/01 121,78% 0212022
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76% 052021
SINAPI 2022/02 SEMDESONERAGAO ~ 112,90%  70,87%  03/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
89405 JOELHO 45 GRAUS, PVC, NSOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM SINAPI UN 0,00830000 4,34 0,03
RAMAL DE~ DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014
89404 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM SINAPI UN 0,01690000 3,93 0,06
RAMAL DE D|STR|BU|CAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
|NSTALAQAO. AF_12/2014
89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO ~EM SINAPI UN 0,57740000 573 3,30
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014
89374 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, SINAPI UN 0,29840000 9,53 2,84
INSTALADO ?M RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2014
89373 LUVA DE REDUCAO| PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, SINAPI UN 0,14510000 5,13 0,74
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E |NSTALAQAO. AF_12/2014
89417 LUVA, PVC, §OLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL ~DE SINAPI UN 0,02470000 3,22 0,07
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014
89371 LUVA, PVC,,SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO E|\~/| RAMAL OU SUB- SINAPI UN 0,06970000 4,40 0,30
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ D|STR|BU|QAO COM SINAPI M 0,29240000 9,59 2,80
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
89438 TE, PVC, SQLDAVE[_, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL ~DE SINAPI UN 0,00250000 5,65 0,01
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014
89393 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SINAPI UN 0,07760000 8,04 0,62
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2014
89401 TUBO, PVC,~SOLDA\{EL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL ~DE SINAPI M 0,17550000 6,85 1,20
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014
89355 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SINAPI M 0,82450000 14,52 11,97
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2014
89442 TE DE REDUQAO, PVC, SOLDéVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO SINAPI UN 0,00230000 9,20 0,02
EM RAMAE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014
89397 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, QN 25MM X 20MM, INSTALADO SINAPI UN 0,33020000 11,97 3,95
EM RAMAL~ OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014
TOTAL SERVICO: 34,61
VALOR: 34,61

9.3. 91792 - (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015 (M)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 0,26090000 9,72 2,53
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM SINAPI UN 0,25960000 3,75 0,97
DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

91185 FI)SAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,80220000 5,67 4,54
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_05/2015

90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SINAPI UN 0,25960000 10,56 2,74
MM. AF_05/2015

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 SINAPI UN 0,76910000 6,13 4,71
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 SINAPI UN 0,85840000 9,33 8,00

MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
LX) - - FONTE VERSAO HORA MES REF.
’. ’ DESCRICAO: REFORMA E ADEQUAGCAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
I CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
 { LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 11151%  69,89%  03/2022
- SBC 2022/02 - S&o Luis 115,66% 02/2022
DEFENSORIA PUB"JCA CLIENTE: DPE/MA sco 2022/01 121,78% 02/2022
do Estado do Maranhao .
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85%  47,76% 052021
SINAPI 2022/02 SEM DESONERA(;AO 112,90% 70,87% 03/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
89783 JUNQAO SIMPLES,' PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 SINAPI UN 0,31160000 11,01 3,43
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89752 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, SINAPI UN 0,29240000 5,43 1,58
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, SINAPI UN 0,22220000 2,45 0,54
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUI(;AO COM SINAPI M 0,26090000 9,59 2,50
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, SINAPI M 1,00000000 17,13 17,13
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TOTAL SERVICO: 48,67
VALOR: 48,67
9.4. 95471 - VASO SANITARIO ~SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA COM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
GERAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-528604 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL PROPRIA UND 1,00000000 23,00 23,00
TOTAL GERAL: 23,00
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006138 |ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA SINAPI UN 1,00000000 12,06 12,06
/ VASO SANITARIO
00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO SINAPI UN 1,00000000 449,56 449,56
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
00004384 [PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 2,00000000 25,66 51,32
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-10
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 92,75 8,17
TOTAL MATERIAL: 521,11
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,15400000 19,07 22,01
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55650000 15,21 8,46
TOTAL SERVICO: 30,47
VALOR: 574,58
9.5. 86942 - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, INCLUSO SIFAO EM PVC, VALYULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
GERAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-225939 [LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, FORNECIMENTO E PROPRIA UND 1,00000000 122,00 122,00
INSTALACAO. AF_01/2020
TOTAL GERAL: 122,00
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTJCO BRANCO, 1/2 X 30CM - SINAPI UN 1,00000000 7,75 7,75
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
86882 SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - SINAPI UN 1,00000000 19,54 19,54
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
86906 TORN~EIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PAR~A LAVATORIO, SINAPI UN 1,00000000 56,13 56,13
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
86879 VALVULA EM P~LASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU~LAVATORIO, COM SINAPI UN 1,00000000 6,28 6,28
OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TOTAL SERVICO: 89,70
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA CAEMA 2019112 116.68% 1212015
. I LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022
- SBC 2022/02 - S&o Luis 115,66% 02/2022
DEFENSOR|A PUB"JCA CLIENTE: DPE/MA SCOo 2022/01 121,78% 02/2022
do Estado do Maranhao .
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/02 SEM DESONERA(;AO 112,90% 70,87% 03/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
VALOR: 211,70
9.6. 86927 - TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA
PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
GERAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
INS-886688 |TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU PROPRIA UND 1,00000000 155,00 155,00
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TOTAL GERAL: 155,00
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
86882 SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - SINAPI UN 2,00000000 19,54 39,08
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/~4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR SINAPI UN 2,00000000 41,10 82,20
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
86879 VALVULA EM P~LASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU~LAVATORIO, CcOoM SINAPI UN 2,00000000 6,28 12,56
OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
TOTAL SERVICO: 133,84
VALOR: 288,84

9.7. 86889 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA INCLUSO RODAMAO E SAIA- FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 6,00000000 0,61 3,66
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00011795 |GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M2 0,80000000 562,26 449,81
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5% CM
00004823 |MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52280000 34,70 18,14
00037329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02110000 92,75 1,96
00037591 |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, SINAPI UN 2,00000000 25,94 51,88
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
TOTAL MATERIAL: 525,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,49440000 19,60 29,29
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98340000 15,21 14,96
TOTAL SERVICO: 44,25
VALOR: | 569,70 |

9.8. 86901 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00020269 |LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM SINAPI UN 1,00000000 67,23 67,23
LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

00004823 |MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52710000 34,70 18,29
TOTAL MATERIAL: 85,52

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,84580000 19,60 16,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26650000 15,21 4,05
TOTAL SERVICO: 20,62
VALOR: 106,14
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
. I LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022
- SBC 2022/02 - S&o Luis 115,66% 02/2022
DEFENSOR|A PUB"JCA CLIENTE: DPE/MA SCOo 2022/01 121,78% 02/2022
do Estado do Maranhao .
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/02 SEM DESONERA(;AO 112,90% 70,87% 03/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
VALOR: 106,14
9.9. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 120 X 60 CM, INCLUSO RODAMAO E SAIA, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA
EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAQ
POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
GERAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
INS-266240 |BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,20 X 0,60 M, INCLUSO PROPRIA UND 1,00000000 445,00 445,00
RODAMAO E SAIA PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTAL GERAL: 445,00
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
86935 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA SINAPI UN 1,00000000 276,54 276,54
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTJCO BRANCO, 1/2 X 30CM - SINAPI UN 1,00000000 7,75 7,75
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE SINAPI UN 1,00000000 65,66 65,66
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
TOTAL SERVICO: 349,95
VALOR: 794,95
9.10. 1055007 - CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA (UN)
VALOR: 119,24
9.11. 91795 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES,
FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 (M)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM SINAPI UN 0,09950000 4,40 0,43
DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015
89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, SINAPI UN 0,21220000 40,16 8,52
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
91187 FI)SACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,12390000 5,22 0,64
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. SINAPI UN 0,09995000 36,77 3,67
AF_05/2015
89810 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN SINAPI UN 0,00850000 18,90 0,16
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN SINAPI UN 0,06530000 23,31 1,52
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89851 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN SINAPI UN 0,01780000 22,97 0,40
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89834 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 SINAPI UN 0,03110000 41,37 1,28
X 100 MM, JUNTA ELASTICA,, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
89797 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 SINAPI UN 0,10860000 47,14 511
X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89861 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 SINAPI UN 0,00080000 46,80 0,03
X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
LX) - - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
I CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
M LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 11151%  69,89%  03/2022
- SBC 2022/02 - S&o Luis 115,66% 02/2022
DEEEEEQ}?)RULAMEEESEA CLIENTE: DPE/MA sco 2022/01 121,78% 02/2022
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85%  47,76% 052021
SINAPI 2022/02 SEM DESONERA(;AO 112,90% 70,87% 03/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
89821 LUVA SIMPLESI, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 SINAPI UN 0,23920000 15,19 3,63
MM, JUNTA ELA§TICA, FORNECIDO~E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 SINAPI UN 0,09820000 18,25 1,79
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89856 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 SINAPI UN 0,12670000 17,91 2,26
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO SINAPI UN 0,23230000 5,92 1,37
EM LAJE. AF_05/2015
89833 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, SINAPI UN 0,05980000 34,43 2,05
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E IN~STALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_12/2014
89796 TE, PVC, S!ERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, SINAPI UN 0,04780000 40,20 1,92
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALAQO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, SINAPI M 0,56100000 26,11 14,64
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
ou VENTILAQAO. AF_12/2014
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, SINAPI M 0,18460000 49,90 9,21
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDJAL, DN 100 MM, SINAPI M 0,25440000 30,22 7,68
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014
TOTAL SERVICO: 66,31
VALOR: 66,31
9.12. S01679 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatérios, mictérios, ralos sifonados, etc...) (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,65000000 14,02 9,11
106111S Servente de obras ORSE h 0,65000000 11,65 7,57

TOTAL MAO DE OBRA: 16,68

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,03900000 63,36 2,47
103516S Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial ORSE un 3,00000000 1,19 3,57
103517S Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial ORSE un 3,00000000 4,16 12,48
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha ORSE un 0,20000000 0,74 0,15
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,09000000 55,58 5,00
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,06000000 61,02 3,66
109835S Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688) ORSE m 4,00000000 6,00 24,00

TOTAL MATERIAL: 51,33

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,65000000 3,563 2,29
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,65000000 3,61 2,35

TOTAL SERVICO: 4,64
VALOR: 72,65

9.13. S01683 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) (pt)
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do Estado do

DEFENSORIA PUBLICA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 15/03/2022

BDI

1 26,24%

FONTE
CAEMA

ORSE

Maranhdo

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA

; DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
LOCAL: BACABAL
CLIENTE: DPE/MA

SBC
sco
SEINFRA
SINAPI

VERSAO
2019/12
2022/01

2022/02 - S&o Luis

2022/01

027.1 COM DESONERAGAO
2022/02 SEM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

HORA
116,68%
111,51%
115,66%
121,78%

83,85%
112,90%
0,00%

MES REF.

12/2019
69,89% 03/2022
02/2022
02/2022
47,76% 05/2021
70,87% 03/2022

0,00%

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,40000000 14,02 5,61
106111S Servente de obras ORSE h 0,40000000 11,65 4,66

TOTAL MAO DE OBRA: 10,27

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000 63,36 0,95

100013S Estopa ORSE kg 0,05000000 16,60 0,83

103520S Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial ORSE un 2,00000000 9,46 18,92

110908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal ORSE un 1,00000000 19,84 19,84
para esgoto predial

109836S Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE m 4,00000000 16,65 66,60

TOTAL MATERIAL: 107,14

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,40000000 3,53 1,41
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 3,61 1,44

TOTAL SERVICO: 2,85
VALOR: 120,28

9.14. 023219 - PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR SBC H 1,3290 11,58 15,39
1099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR SBC H 1,3290 15,55 20,67

TOTAL MAO DE OBRA: 36,06

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1003389 ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas SBC UN 0,2000 9,50 1,90
1005650 BUCHA REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 40x25mm SBC UN 1,0000 5,10 5,10
1002675 JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25mm AGUA FRIA SBC UN 1,0000 1,07 1,07
1005676 JOELHO 90 PVC SOLDAVEL AZUL 25mm x 3/4" SBC UN 1,0000 10,99 10,99
1003487 LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 SBC UN 0,0200 22,76 0,46
1005621 LUVA PVC SOLDAVEL 25mm SBC UN 1,0000 1,17 1,17
1003889 SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO SBC UN 0,0300 43,00 1,29
1051067 TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm SBC M 2,6000 4,54 11,80

TOTAL MATERIAL: 33,78
VALOR: 69,84

9.15. 95470 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCION~AL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA

SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00006142 [CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM SINAPI UN 1,00000000 8,59 8,59
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE
TOTAL MATERIAL: 8,59
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022
- SBC 2022/02 - S&o Luis 115,66% 02/2022
DEFENSOR|A PUBLJCA CLIENTE: DPE/MA SCO 2022/01 121,78% 02/2022
do Estado do Maranhao B
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/02 SEM DESONERA(;AO 112,90% 70,87% 03/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA SINAPI UN 1,00000000 229,23 229,23
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TOTAL SERVICO: 229,23
VALOR: 237,82
9.16. S02066 - Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. (un)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S |Servente de obras ORSE h 1,00000000 11,65 11,65
TOTAL MAO DE OBRA: 11,65
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100377S |Assento sanitario de plastico, tipo convencional ORSE un 1,00000000 35,90 35,90
TOTAL MATERIAL: 35,90
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,61 3,61
TOTAL SERVICO: 3,61
VALOR: 51,16

9.17. 1T 20.05.0860 (A) - Ralo sifonado de PVC rigido, cilindrico, de altura regulavel, com diametro de 100mm e saida de 40mm. Fornecimento e
instalacao. (un)

Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVEO00050 |3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir SCO % 1,00000000 0,00 1,14
despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e
ferramentas - Percentual=3,00%
TOTAL Eventuais: 1,14
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MOI000050 [Ajudante SCO h 1,00000000 15,89 15,89
MODO000650 |Bombeiro - instalacao hidro-sanitaria predial SCO h 1,00000000 21,96 21,96
TOTAL MAO DE OBRA: 37,85
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MAT002150 |Adesivo plastico para PVC: 75gr SCO un 0,33300000 4,92 1,64
MAT115800 |Ralo de PVC rigido, sifonado, cilindrico, cor branca, medindo: SCO un 1,00000000 6,73 6,73
(100x40)mm
TOTAL MATERIAL: 8,37
VALOR: 47,36
9.18.1. S100867S - Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalagao. af_01/2020 (un)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
136205S Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro ORSE un 1,00000000 154,75 154,75
minimo 3 cm
104351S Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeca ORSE un 6,00000000 17,33 103,98
sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylontamanho s-8
TOTAL MATERIAL: 258,73
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S88267S Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares ORSE h 0,94850000 19,33 18,33
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 11151%  69,89%  03/2022
- SBC 2022/02 - S&o Luis 115,66% 02/2022
DEFENSORIA PU BLJCA CLIENTE: DPE/MA sco 2022/01 121,78% 02/2022
do Estado do Maranhao B '
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85%  47,76% 052021
SINAPI 2022/02 SEM DESONERA(;AO 112,90% 70,87% 03/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
S88316S Servente com encargos complementares ORSE | h 0,29880000 17,41 5,20
TOTAL SERVICO: 23,53
VALOR: 282,26

9.18.2. S100868S - Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalagdo. af_01/2020 (un)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
136081S Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro ORSE un 1,00000000 165,00 165,00
minimo 3 cm
104351S Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeca ORSE un 6,00000000 17,33 103,98
sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylontamanho s-8
TOTAL MATERIAL: 268,98
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S88267S  [Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares ORSE h 0,94850000 19,33 18,33
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,29880000 17,41 5,20
TOTAL SERVICO: 23,53
VALOR: 292,51
9.18.3. S12127 - Barra de apoio, para lavatério, tres lados, fixa, em aco inox, 1= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar (un)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,30000000 14,02 4,21
TOTAL MAO DE OBRA: 4,21
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
109408 Barra de apoio para lavatério em meio de vao, trés lados, em ago inox, ORSE un 1,00000000 479,90 479,90
L=40 x 60cm, d=1 1/4"
TOTAL MATERIAL: 479,90
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,30000000 3,52 1,06
TOTAL SERVICO: 1,06
VALOR: 485,16
9.18.4. 103358 - Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS (Un)
VALOR: 42,06
9.18.5. S95547S - Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixag&o. af_01/2020 (un)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
111758S Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com ORSE un 1,00000000 61,69 61,69
reservatorio 800 a 1500 ml
TOTAL MATERIAL: 61,69
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S88267S Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares ORSE h 0,31620000 19,33 6,11
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,09960000 17,41 1,73
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i
DEFENSORIA

do Estado do Maranhao

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 15/03/2022

BDI:

26,24%

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA
DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
LOCAL: BACABAL

PUBLICA [cLiente: DPE/MA

FONTE
CAEMA
ORSE
SBC
sco
SEINFRA
SINAPI

VERSAO
2019/12
2022/01

2022/02 - S&o Luis

2022/01

027.1 COM DESONERAGAO
2022/02 SEM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

HORA
116,68%
111,51%
115,66%
121,78%

83,85%
112,90%
0,00%

MES REF.

12/2019
69,89% 03/2022
02/2022
02/2022
47,76% 05/2021
70,87% 03/2022

0,00%

TOTAL SERVICO: | 7,84|
VALOR: | 69,53 |
9.18.6. S07611 - Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar (un)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,30000000 14,02 4,21
TOTAL MAO DE OBRA: 4,21
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107075 Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar ORSE un 1,00000000 61,96 61,96
TOTAL MATERIAL: 61,96
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,30000000 3,62 1,06
TOTAL SERVICO: 1,06
VALOR: 67,22
9.18.7. 95543 - PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00021102 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA SINAPI UN 1,00000000 70,78 70,78
TOTAL MATERIAL: 70,78
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,63230000 19,07 12,05
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19920000 15,21 3,02
TOTAL SERVICO: 15,07
VALOR: 85,85
10.1. COMP-04 - RECUPERACAO DE INSTALAC()ES ELETRICAS (UND)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91933 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 SINAPI M 80,00000000 16,04 1.283,20
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_12/2015
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/ZSO SINAPI M 150,00000000 3,91 586,50
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 60,00000000 6,59 395,40
CIRCUITOS '[ERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA SINAPI M 18,00000000 7,30 131,40
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALA(;AO. AF_12/2015
91856 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA SINAPI M 18,00000000 9,63 173,34
CIRCUITOS '[ERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015
91963 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR SINAPI UN 1,00000000 52,64 52,64
PARALELO (2 MODULOS), 10A/2~50V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SINAPI UN 5,00000000 13,74 68,70
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
LX) - - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: REFORMA E ADEQUAGCAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
I CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
M LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 11151%  69,89%  03/2022
- SBC 2022/02 - Sao Luis 115,66% 02/2022
DEFENSORIA PUBI‘JCA CLIENTE: DPE/MA sco 2022/01 121,78% 02/2022
do Estado do Maranhao B
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85%  47,76% 052021
SINAPI 2022/02 SEM DESONERAGAO 112,90%  70,87%  03/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
91964 INTERRUPTOR_SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR SINAPI UN 1,00000000 41,71 41,71
PARALELO (1 MODULO), 10A12~50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
97585 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS SINAPI UN 6,00000000 156,37 938,22
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_02/2020
73953/008 |LUMINARIAS TIPO CALI:IA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE SINAPI UN 4,00000000 459,08 1.836,32
PARTIDA RAPIDA E LAMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W,
COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10~A, INCLUINDO SINAPI UN 3,00000000 30,26 90,78
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+~T 10 A, SEM SUPORTE SINAPI UN 10,00000000 24,00 240,00
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+:I' 20 A, SEM SUPORTE SINAPI UN 1,00000000 25,88 25,88
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
C2664 VENTILADOR DE TETO METALICO SEINFRA UN 6,00000000 222,97 1.337,82
TOTAL SERVICO: 7.201,91
VALOR: 7.201,91
10.2. COMP-06802935 - LUMINARIA LED SOBREPOR 20W LINEAR (INCLUSIVE LAMPADAS). FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)
GERAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-529541 [LUMINARIA LED SOBREPOR 20W LINEAR (INCLUSIVE LAMPADAS). PROPRIA UND 1,00000000 62,50 62,50
FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
TOTAL GERAL: 62,50
VALOR: 62,50
10.3. COMP-45073707 - LUMINARIA LED SOBREPOR 40W LINEAR (INCLUSIVE LAMPADAS). FORNECIMENTO E INSTALAQAO. (UN)
GERAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-348818 [LUMINARIA LED SOBREPOR 40W LINEAR (INCLUSIVE LAMPADAS). PROPRIA UND 1,00000000 85,40 85,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TOTAL GERAL: 85,40
VALOR: 85,40
10.4. 059706 - ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA SBC H 1,5630 11,58 18,10
1099250 ELETRICISTA SBC H 1,5630 15,55 24,30

TOTAL MAO DE OBRA: 42,40

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1012466 CABO GSETTE 0,6/1KV 1 CONDUTOR 25mm2 SBC M 6,5000 28,71 186,62
1005007 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAMADA |H-1034 INTELLI SBC UN 1,0000 337,30 337,30

TOTAL MATERIAL: 523,92
VALOR: 566,32
10.5. 062411 - PONTO DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES INCLUSIVE FIACAO (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

1099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA SBC H 2,6570 11,58 30,77
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022
- SBC 2022/02 - S&o Luis 115,66% 02/2022
DEFENSOR|A PUB"JCA CLIENTE: DPE/MA SCOo 2022/01 121,78% 02/2022
do Estado do Maranhao B
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/02 SEM DESONERA(;AO 112,90% 70,87% 03/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
1099250 ELETRICISTA SBC H 2,8790 15,55 44,77
TOTAL MAO DE OBRA: 75,54

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
1008507 ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4" SBC UN 2,0000 0,50 1,00
1003423 BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4" SBC UN 2,0000 0,92 1,84
1003480 CAIXA ESMALTADA 4"x2" SBC UN 1,0000 8,30 8,30
1003348 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" SBC 1,0000 6,78 6,78
1003530 FIO NEOFLAN ANTICHAMA BWF 750V 1,5mm2 (14 AWG) SBC 11,4000 1,85 21,09
1003420 FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm SBC 0,0800 0,73 0,06
1003578 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES COM SUPORTE E PLACA SBC UN 1,0000 24,30 24,30

PIALPLUS 612100 PIAL
TOTAL MATERIAL: 63,37
VALOR: 138,92
10.6. S03248 - Remocdao de interruptores e tomadas (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

102436S |Eletricista ORSE h 0,20000000 14,02 2,80
TOTAL MAO DE OBRA: 2,80

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

S10552 |Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,20000000 3,47 0,69
TOTAL SERVICO: 0,69
VALOR: 3,49

10.7. 064004 - QUADRO COMPLETO PARA ATE 24 DISJUNTORES + BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
1099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA SBC H 6,3410 11,58 73,43
1099250 ELETRICISTA SBC H 6,3410 15,55 98,60

TOTAL MAO DE OBRA: 172,03

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
1012528 CABO AFUMEX 1KV 1 CONDUTOR 16mm2 SBC M 3,2000 19,67 62,94
1012367 CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 1KV 1 CONDUTOR 35mm2 SBC M 5,8000 33,31 193,20
1004881 DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C SCHNEIDER SBC UN 6,0000 53,10 318,60
1004882 DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA B SCHNEIDER SBC UN 1,0000 52,40 52,40
1004888 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA B Ref. 5sx1 116-6 SIEMENS SBC UN 12,0000 11,15 133,80
1004892 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C STECK SBC UN 1,0000 174,60 174,60
1007910 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A MINI DIN MDW C40 CURVA C WEG SBC UN 1,0000 30,61 30,61
1020854 QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR 24 DISJUNTORES SBC UN 1,0000 1.673,28 1.673,28

+BARRAMENTO 904462N CEMAR
TOTAL MATERIAL: 2.639,43
VALOR: 2.811,46

10.8. COMP-29473868 - PONTO DE TOMADA DUPLA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA,

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)
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do Estado do

DEFENSORIA PUBLICA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 15/03/2022

BDI

1 26,24%

Maranhdo

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA

; DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
LOCAL: BACABAL
CLIENTE: DPE/MA

FONTE
CAEMA
ORSE
SBC
sco
SEINFRA
SINAPI

VERSAO
2019/12
2022/01

2022/02 - S&o Luis

2022/01

027.1 COM DESONERAGAO
2022/02 SEM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

HORA
116,68%
111,51%
115,66%
121,78%

83,85%
112,90%
0,00%

MES REF.

12/2019
69,89% 03/2022
02/2022
02/2022
47,76% 05/2021
70,87% 03/2022

0,00%

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91926  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 12,60000000 3,91 49,27
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
91937  [CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,37500000 9,58 3,59
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91940  |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, SINAPI UN 1,00000000 11,62 11,62
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
90466 [CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 2,20000000 9,72 21,38
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015
91842 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 2,00000000 4,81 9,62
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 2,20000000 6,59 14,50
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
90456  |QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA SINAPI UN 1,00000000 3,08 3,08
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS SINAPI M 2,20000000 4,80 10,56
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
92005  [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SINAPI UN 1,00000000 42,80 42,80
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 166,42
VALOR: 166,42
10.9. 97599 - LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. AF_02/2020 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038774 |LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE SINAPI UN 1,00000000 21,33 21,33
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS
TOTAL MATERIAL: 21,33
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07480000 14,95 1,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17950000 19,91 3,57
TOTAL SERVICO: 4,68
VALOR: 26,01
10.10. C4834 - ARANDELA COM SOQUETE E—ZZ, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO, DIFUSOR EM VIDRO
TRANSPARENTE COM UMA LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 16,7700 20,1240
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 20,7700 24,9240
TOTAL MAO DE OBRA: 45,0480
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
19451 ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE|  SEINFRA UN 1,00000000 36,0000 36,0000
PROTEGAO EM ALUMINIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE
PARA UMA LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COMPACTA
ATE 15W
19452 LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COMPACTA ATE 15W SEINFRA UN 1,00000000 11,3800 11,3800
TOTAL MATERIAL: 47,3800
VALOR: 92,43
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022
- SBC 2022/02 - S&o Luis 115,66% 02/2022
DEFENSOR|A PUB"JCA CLIENTE: DPE/MA SCO 2022/01 121,78% 02/2022
do Estado do Maranhao B
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/02 SEM DESONERA(;AO 112,90% 70,87% 03/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
10.11. 063213 - CABO AFUMEX 1kV 1 CONDUTOR 50,0mm2 (M)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA SBC H 0,0490 11,58 0,57
1099250 ELETRICISTA SBC H 0,0490 15,55 0,76

TOTAL MAO DE OBRA: 1,33
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1043059 CABO AFUMEX 1KV 1 CONDUTOR 50mm2 SBC M 1,0000 59,35 59,35
TOTAL MATERIAL: 59,35
VALOR: 60,67
10.12. IT 25.50.0450 (A) - Disjuntor termomagnetico, tripolar de 100A, 35/50KA, referencia XS100NS, Terasaki ou similar. Fornecimento e
instalacao. (un)
Eventuais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EVEO00050 |3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir SCO % 1,00000000 0,00 0,45
despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e
ferramentas - Percentual=3,00%
TOTAL Eventuais: 0,45

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

MODO000950 | Eletricista - instalacao eletrica predial e industrial comum SCO h 0,40000000 21,96 8,78
MODO002450 |Servente SCO h 0,40000000 15,89 6,36
TOTAL MAO DE OBRA: 15,14

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

MAT048375 |Disjuntor trifasico, de 30/100A, 50KA/220V, XS100NS, Terasaki ou similar SCO un 1,00000000 468,10 468,10
TOTAL MATERIAL: 468,10
VALOR: 483,69

10.13. S13150 - Dispositivo de protecdo contra surto de tenséo DPS 20kA - 175v (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 0,30000000 14,02 4,21
106111S Servente de obras ORSE h 0,30000000 11,65 3,50

TOTAL MAO DE OBRA: 7,71

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

139465S Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente ORSE un 1,00000000 72,22 72,22
maxima de *20* ka (tipo ac)
TOTAL MATERIAL: 72,22

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,30000000 3,47 1,04
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 3,61 1,08

TOTAL SERVICO: 2,12
VALOR: 82,04
11.1. S07138 - Fornecimento e langamento de cabo utp 4 pares cat 6 (m)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 11151%  69,89%  03/2022
- SBC 2022/02 - S&o Luis 115,66% 02/2022
DEFENSORIA PUBUCA CLIENTE: DPE/MA sco 2022/01 121,78% 02/2022
do Estado do Maranhao B

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85%  47,76% 052021
SINAPI 2022/02 SEM DESONERA(;AO 112,90% 70,87% 03/2022

COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 0,14000000 14,02 1,96
106111S Servente de obras ORSE h 0,14000000 11,65 1,63

TOTAL MAO DE OBRA: 3,59

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

143130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = ORSE kg 0,10000000 25,00 2,50
2,11 mm (0,026 kg/m)

106477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) ORSE m 1,05000000 3,76 3,95

TOTAL MATERIAL: 6,45

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,14000000 3,47 0,49
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,14000000 3,61 0,51

TOTAL SERVICO: 1,00
VALOR: 11,03
11.2. S07139 - Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rigido @ 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6 (pt)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 3,00000000 14,02 42,06
106111S Servente de obras ORSE h 3,00000000 11,65 34,95

TOTAL MAO DE OBRA: 77,01

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

143132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 ORSE kg 0,01000000 25,00 0,25
mm (0,01 kg/m)

100483 Caixa sobrepor 4" x 2" em pvc ORSE un 1,00000000 3,10 3,10

100866 Eletroduto condulete pvc rigido, d= 3/4" ORSE m 6,00000000 6,00 36,00

102242 Tomada para l6gica, rj45, com placa ORSE un 1,00000000 27,00 27,00

TOTAL MATERIAL: 66,35

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 3,00000000 3,47 10,41
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,00000000 3,61 10,83
S00720 Fornecimento e instalacdo de conector rj 45 fémea cat 5e (krone ou ORSE un 1,00000000 13,16 13,16

similar)
S07138 Fornecimento e lancamento de cabo utp 4 pares cat 6 ORSE m 12,00000000 11,03 132,36
TOTAL SERVICO: 166,76
VALOR: 310,20
12.1. 11243 - HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M (UN)
VALOR: 69,28
12.2. S09392 - Cabo de cobre ni 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) (kg)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

102436S Eletricista ORSE h 0,12000000 14,02 1,68
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
- - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 111,51%  69,89%  03/2022
- SBC 2022/02 - S&o Luis 115,66% 02/2022
DEFENSORIA PUBUCA CLIENTE: DPE/MA sco 2022/01 121,78% 02/2022
do Estado do Maranhao B
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47,76%  05/2021
SINAPI 2022/02 SEM DESONERA(;AO 112,90% 70,87% 03/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
106111S |Servente de obras ORSE h 0,12000000 11,65 1,40
TOTAL MAO DE OBRA: 3,08
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103249 |Cabo de cobre nu 35 mm2 - 1AWG ORSE Kg 1,00000000 106,95 106,95
TOTAL MATERIAL: 106,95

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,12000000 3,47 0,42
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,12000000 3,61 0,43

TOTAL SERVICO: 0,85
VALOR: 110,88
12.3. S08082 - Cabo de cobre ni 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) (kg)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 0,16000000 14,02 2,24
106111S Servente de obras ORSE h 0,16000000 11,65 1,86

TOTAL MAO DE OBRA: 4,10

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

102694 Cabo de cobre ni 50 mm2 - 1/0 AWG ORSE kg 1,00000000 103,57 103,57
TOTAL MATERIAL: 103,57

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,16000000 3,47 0,56
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,16000000 3,61 0,58

TOTAL SERVICO: 1,14
VALOR: 108,80

12.4. S10907 - Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm2a 70mm2 com grampo "U" e porcas de aco galv.Ref:TEL-583
ou similar - fornecimento e instalacdo (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 0,10000000 14,02 1,40
106111S Servente de obras ORSE h 0,10000000 11,65 1,17

TOTAL MAO DE OBRA: 2,57

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

111848 Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mmz? a ORSE un 1,00000000 4,48 4,48
70mm?2 com grampo "U" e porcas de ago galv.Ref:TEL-583 ou similar
TOTAL MATERIAL: 4,48

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,10000000 3,47 0,35
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 3,61 0,36

TOTAL SERVICO: 0,71
VALOR: 7,74
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DATA : 15/03/2022 BDI:

26,24%

OBRA: REFORMA E ADEQUACAO BACABAL DPE/MA
DESCRICAO: REFORMA E ADEQUACAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
LOCAL: BACABAL

DEFENSORIA PUBLICA [cLiente: DPE/MA

do Estado do Maranhao

FONTE
CAEMA
ORSE
SBC
sco
SEINFRA
SINAPI

VERSAO
2019/12
2022/01

2022/02 - S&o Luis

2022/01

027.1 COM DESONERAGAO
2022/02 SEM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

HORA
116,68%
111,51%
115,66%
121,78%

83,85%
112,90%

0,00%

MES REF.

12/2019
69,89% 03/2022
02/2022
02/2022
47,76% 05/2021
70,87% 03/2022

0,00%

12.5.1010145 - SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM CHAPA DE REFORCO (UN)

VALOR: | 11,50|
12.6. 98111 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034643 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM SINAPI UN 1,00000000 45,57 45,57
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
TOTAL MATERIAL: 4557
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16930000 19,68 3,33
101618 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, SINAPI M3 0,01410000 160,53 2,26
COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16930000 15,21 2,57
TOTAL SERVICO: 8,16
VALOR: 53,73
12.7. 93358 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 15,21 60,17
TOTAL SERVICO: 60,17
VALOR: 60,17

12.8. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,39860000 15,21 36,48
TOTAL SERVICO: 36,48
VALOR:| 36,48
13.1. 00010890 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC (UN)
VALOR: | 373,84
13.2. C4649 - SINALIZACAO PARA EXTINTOR (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045  |AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,80000000 16,7700 13,4160
12395  |PINTOR SEINFRA H 1,50000000 20,7700 31,1550

TOTAL MAO DE OBRA: 44,5710

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12084 | TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS) SEINFRA L 0,03000000 16,4000 0,4920
TOTAL MATERIAL: 0,4920
VALOR: 45,06
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OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO BACABAL DPE/MA DATA : 15/03/2022 BDI : 26,24%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: REFORMA E ADEQUAGAO NOVA SEDE DE BACABAL DPE/MA
CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
LOCAL: BACABAL ORSE 2022/01 111,51% 69,89% 03/2022
- SBC 2022/02 - S&o Luis 115,66% 02/2022
DEFENSOR|A PUBLJCA CLIENTE: DPE/MA SCO 2022/01 121,78% 02/2022
do Estado do Maranhao B
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/02 SEM DESONERA(;AO 112,90% 70,87% 03/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
13.3. 111927 - Placa para sinalizagao de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm (un)
VALOR: 17,24
13.4. 058618 - SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

1099900 |SERVENTE SBC H 0,0950 10,96 1,04
TOTAL MAO DE OBRA: 1,04

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

1151516 |SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO SBC UN 1,0000 22,50 22,50
TOTAL MATERIAL: 22,50
VALOR: 23,54

14.1. 012689 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
1099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SBC H 16,5980 11,58 192,20
1099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA SBC H 52,7230 11,58 610,53
1099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR SBC H 18,5510 15,55 288,47
1099360 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA SBC H 16,5980 15,55 258,10
1099250 ELETRICISTA SBC H 26,3620 15,55 409,93
1099014 MARCENEIRO la. CLASSE SBC H 5,8580 49,00 287,04
1099550 PINTOR SBC H 12,6930 11,37 144,32
1099900 SERVENTE SBC H 92,6920 10,96 1.015,90
1099537 VIDRACEIRO SBC H 11,7160 15,55 182,18

TOTAL MAO DE OBRA: 3.388,67
VALOR: 3.388,17
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