



Comissão Permanente de Licitação

COMUNICADO Nº 001/2017-CPL/DPE

Ref.: Pedido de Esclarecimento/Pregão Presencial nº 008/2017

A Comissão Permanente de Licitação da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, atendendo a solicitação de esclarecimentos formulada pela empresa ZEPPELIN CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, CNPJ nº 11775210/0001-78, acerca do edital Pregão em epígrafe, de acordo com manifestação da Supervisão de Obras e Reformas, constante as fls. 140/143 dos autos do processo nº 0321/17 (proc. licitatório), esclarece que:

1. No Anexo I - Planilha Orçamentária, item 11. Administração Central, onde se lê:
11.2 Encarregado com encargos complementares, **leia-se: 11.2 – Encarregado de Obras, und. Mês, quant. máx. 2,50; e inclui-se o item 11.3 – Técnico de Edificações, und. Mês, quant. máx. 2,50;** alterando o valor total estimado com BDI do **item 11. Administração Central**, para R\$ **15.282,27** (quinze mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos).
2. Quanto ao questionamento do percentual utilizado na composição de BDI, transmitimos as seguintes informações prestadas pelo setor competente constante do anexo a este documento.
3. Informamos que em decorrência de alteração na planilha a sessão pública para realização do Pregão nº 008/2017-DPE, anteriormente marcada para o dia 27/abril/2017 às 10:00hs, fica remarcada para o dia **10 de Maio de 2017 às 10 horas**.

São Luis, 26 de abril de 2017.

Original Assinado

Anunciação de M. C. Barbosa

Presidente da CPL/DPE

SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

Mês de ref.: Março/2016

LS=116,84% (HORISTA)
LS=73,40% (MENSALISTA)
BDI=22,03%



Panilha Demonstrativa de Composições de Encargos Sociais			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total de Encargos Sociais Básicos	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	0,00%
B2	Feriados	3,96%	0,00%
B3	Auxílio-Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Ausências Abonadas/Dias de Chuvas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,63%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,74%	7,45%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total de Encargos Sociais que receberam incidências de A	46,01%	17,20%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,37%	4,87%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	4,29%	3,28%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,19%	3,97%
C5	Indenização Adicional	0,54%	0,41%
C	Total dos Encargos Sociais que não receberam as incidências globais de A	16,54%	12,64%
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	16,93%	6,33%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio, Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado Trabalhado	0,56%	0,43%
D	Total das Taxas incidências e reincidências	17,49%	6,76%
TOTAL (A+B+C+D)		116,84%	73,40%

Fonte: Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices da Construção Civil-SINAPI

Afonso Henrique M. de Pinho
Supervisor de Obras e Serviços
DPE/MA

Mês de ref.: Março/2016

LS=116,84% (HORISTA)

LS=73,40% (MENSALISTA)

BDI=22,03%

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE COMPOSIÇÕES DO BDI

DESCRIÇÃO		%
AC	Administração Central	2,00%
S	Taxa Representativa de Seguros	0,15%
R	Risco do Empreendimento	0,56%
G	Garantias	0,15%
DF	Despesas Financeiras	0,85%
L	Lucro	7,50%
I	Tributos	8,65%
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS*	5,00%
	CPRB	0,00%
BDI=		22,03%

OBS: (*) de ISS considerando 2%, 3,5% e 5% sobre 50% do Preço de Venda - Observar a Legislação do Município.

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Fontes: Acórdão TCU nº 2.622/2013 - Plenário



Afonso Henrique M. de Pinho
Supervisor de Obras e Serviços
DPE/MA